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                                                                                                        Załącznik Nr 6
 MJM- III/214/2/UE/2011                                                                                                                                                            
                                                      WZÓR   UMOWY 
zawarta w dniu …………2011r. w Radomiu pomiędzy:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom, Rynek 11,

reprezentowanym przez:

……………………..        -     dyrektor
…………………….         -    główna księgowa
Zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym,
a

……………………………………………………………
……………………………………………………………..
reprezentowanym przez:

NIP ……………         REGON ………………….. 
Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Wstęp
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego,  na podstawie art. 4 ust. 8  ustawy – Prawo zamówień publicznych  z dnia 29 stycznia 2004r., tekst jednolity z 2010r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ) wyboru oferty z dnia ………..  …………na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zespole dworsko-parkowym  w  ramach realizacji  Projektu : ” Jan Kochanowski – inspiracją kulturową Mazowsza”.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki
 i rekreacji”. Działania 6.1 „KULTURA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

. 
                                                 I . Przedmiot i zakres umowy
§ 1

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie  nadzoru inwestorskiego , realizowanego  na podstawie założeń zawartych  w umowie o dofinansowanie Projektu „Jan Kochanowski-inspiracją kulturową Mazowsza” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 . 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego obejmuje zadania:

      1. Wykonanie robót aranżacji parku:

          a/ Wykonanie instalacji nagłaśniającej parku

          b/ Wykonanie instalacji oświetleniowej parku

          c/ wykonanie ogrodzenia parku

          d/ wymiana nawierzchni i budowa ciągów komunikacyjnych

          e/ rewaloryzacja drzewostanu parku wraz z rekultywacja runa parkowego, trawników 

              i  rabat kwiatowych

          f/ wykonanie robót związanych z rewitalizacja stawów

     2. Wybudowanie kordegardy .
     3. Wybudowanie amfiteatru.
     4. Wykonanie robót budowlano montażowych wraz z zakupem urządzenia usuwającego 

         bariery dla osób niepełnosprawnych.

     5. Wykonanie robót budowlanych modernizacji toalety parkowej i budynku 
         gospodarczego.

     6. Zamontowanie systemów zabezpieczeń (antywłamaniowy, przeciwpożarowy).

     7. Zamontowanie systemów monitoringu .
2. Zakres umowy obejmuje :pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: 
      1/konstrukcyjno-/budowlanej, 2/ instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
      wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych. 3/ instalacyjnych w 
      zakresie instalacji sieci i urządzeń elektrycznych.4/ robót drogowych.5/ architektura 
      krajobrazu, zieleni.
3. Prace budowlane będą prowadzone na terenie zespołu dworsko-parkowego wpisanego do 

    rejestru zabytków nieruchomych..Zamawiający przewiduje, że w trakcie realizacji projektu 

    obiekt będzie czynny i udostępniony zwiedzającym.
4. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego należy realizować kompleksowo w sposób ciągły, 

    gwarantujący nieprzerwany nadzór  nad realizacja projektu „Jan Kochanowski – inspiracją 

    kulturową Mazowsza’
                                                                        § 2
1. Do obowiązków inspektora nadzoru w szczególności należy:
1. Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

    realizacji robót z dokumentacją projektową, w szczególności z projektami budowlanymi, 

    projektami budowlanymi wykonawczymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 

    robót,, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem wodno-prawnym, Decyzjami 

   Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-

   wykonawczymi, w zakresie BHP, p.poż, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz 

   poprzez egzekwowanie zgodności prowadzonych robót budowlanych z przyjętymi 

   terminami oraz założeniami finansowymi.

2. Pełna współpraca z Koordynatorem projektu, ustanowionym przez zamawiającego, w tym 

    w szczególności przygotowanie i udostępnianie na żądanie wszystkich niezbędnych 

    dokumentów dotyczących robót oraz udzielanie koniecznych wyjaśnień. 

3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową przekazana przez zamawiającego niezbędną do 

    prowadzenia robót budowlanych. 
4. Kontrola rozliczeń (sprawdzanie i akceptacja) pod względem rzeczowym i finansowym 

    z wykonawcą robót, potwierdzanie protokołów częściowych i końcowego wykonania 

    robót, oraz potwierdzenia należnych im kwot,  kontrola prawidłowości fakturowania robót,
5. Współpraca z zamawiającym zapewniająca sprawną, zgodną z projektem i pozwoleniem na 

    budowę ,obsługę realizacji zadań, ich odbioru-przekazania do użytku (eksploatacji) oraz 

    rozliczenia. Inspektor nadzoru sprawdza kompletność wszystkich dokumentów wykonawcy 

    przygotowanych do odbiorów częściowych i końcowych , zgodnych z projektem,

6. Udział w odbiorach pogwarancyjnych przeprowadzanych w czasie trwania umowy o 

    pełnienie nadzoru inwestorskiego.

7. Sprawowanie kontroli  ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie 

    zabezpieczającym  interesy zamawiającego ( w przypadku konieczności powiadamianie 

    wykonawcy robót o wykrytych wadach  oraz poświadczenie wykonawcy o usunięciu 

    wady),

8. Kontrolę zgodności wykonywanych robót z projektami budowlanymi, specyfikacjami 

      technicznymi wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót,

9. Dbanie o realizację robót w zgodności z harmonogramem rzeczowo-finansowym i    

      składanie okresowych sprawozdań i rozliczeń  z rzeczowej  realizacji prac,
10. Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów

     certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń 

     oraz decydowanie o dopuszczeniu lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów, urządzeń 

     przewidzianych do realizacji zadania stosowanych przez wykonawcę ,

11. Wykonywanie na bieżąco dokumentacji fotograficznej: 

      a/) terenu budowy przed rozpoczęciem robót,

      b) nadzorowanych robót w trakcie ich realizacji(szczególnie robót ulegających zakryciu),

      c) terenu budowy po zakończeniu robót(zdjęcia mają umożliwić porównanie stanu 

          pierwotnego terenu budowy ze stanem po przejęciu robót).

12. Wydawanie poleceń, decyzji, opinii w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie 

      wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek ( w przypadku konieczności po konsultacji 

      z   projektantem

13. Uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań równoważnych 

      w stosunku do przewidzianych w projekcie, (propozycje równoważności w Załącznik 

      Nr 9  do Oferty Wykonawcy  na roboty budowlane ).
14. Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z wykonawcą,

15. Stała współpraca z zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,

16. Obecność na terenie prowadzonych robót, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, 

      z częstotliwością:

    a)  uwzględniającą  specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż w takich 

         odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, 

    b) na każde uzasadnione wezwanie Wykonawcy realizującego roboty, w sytuacjach 

            wyjątkowych  najpóźniej w   następnym dniu od powiadomienia pisemnego. 
    c)  na każde wezwanie Zamawiającego, w sytuacjach wyjątkowych  najpóźniej 

         w   następnym dniu od powiadomienia pisemnego lub ustnego. 
17. Ustanowienie inspektorów nadzoru wszystkich niezbędnych branży tj.  inspektor nadzoru 

     w a) branży konstrukcyjno-budowlanej, inspektor koordynujący nadzór b) inspektor 

     nadzoru w branży sanitarnej, c) inspektor nadzoru w branży elektrycznej, d) inspektor 

     nadzoru w branży zieleni.

18. Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawców robót zasad BHP,

19. Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

20. Kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 

      miejsc składowania po zakończeniu robót,

21. Dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie 7 dni od 

      daty zgłoszenia o odbiorze przez wykonawcę robót,

22. Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

      stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

      wykonania robót

23. W okresie gwarancji i rękojmi (36 miesięcy po odbiorze końcowym robót budowlanych, 

       raz w roku dokonanie z Zamawiającym przeglądu technicznego zakończonej inwestycji.

24. Udział w realizacji, w imieniu i na rzecz zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji 

       i rękojmi zrealizowanych robót i obiektu po ich oddaniu do użytkowania. 
25. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad.

26. Współpraca z projektantem w celu uzyskania wyjaśnień, wątpliwości dotyczących

      projektu i zawartych w nim rozwiązań.

 27.Identyfikowanie wszędzie gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń 

      ze strony wykonawcy robót i stron trzecich i informowanie o tym Zamawiającego 

      z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom.

28. Usługa zostanie zakończona po usunięciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych 

      w trakcie odbioru końcowego oraz dokonaniu zgłoszenia o zakończeniu robót 

      budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Końcowego (ostatecznego) 

     odbioru robót budowlanych dokona Komisja w składzie:

     a) Wykonawca robót – reprezentowany przez swoich przedstawicieli i kierownika

         budowy,

    b) Inwestor – reprezentowany przez swoich przedstawicieli i ustanowionego Koordynatora 

        Projektu,

    c) Przedstawiciele  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – delegatura w Radomiu

2..Zakres obowiązków i zadania nadzoru inwestorskiego wynikają zobowiązujących    

     przepisów:
1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126)

2) Podstawowe obowiązki i uprawnienia inspektora oraz formalno prawne podstawy do jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7.07.1994r. prawo Budowlane( Dz.U. Nr 89 poz.414, Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z póz. zm.) i wszystkich wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

3) Prace będą prowadzone na terenie obiektu zabytkowego i winny być wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót  budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych  Dz.U. z 2004r. Nr 150 poz. 1579.

oraz zgodnie z ustawą z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 z 2003r. poz.1568 z póżn. zm.), a także ustawa z dnia 7 .07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 106/00 poz. 1126 z póżn. zm).
                                                § 3 
3.Wykonawca oświadcza, że obowiązki określone umową wykonywać będzie za 
    pośrednictwem inspektora nadzoru w osobach:
- branża konstrukcyjno-/budowlana – koordynator nadzoru  

  inwestorskiego……………………………………………….,

       - branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych ,  

         kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych……………………………………,
      - branża   instalacyjna w zakresie instalacji sieci i urządzeń elektrycznych………………...
      - branża  drogowa ……………………………………..

      - branża zieleni …………………………………………………..

4. Każda zmiana personelu w osobach inspektorów nadzoru poszczególnych branż, o której 

    mowa w § 3 ust. 1 może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga 

    aneksu.
                                                      § 4
 Umowa obowiązuje  od ……………  tj. od dnia zawarcia Umowy i będzie obowiązywać   do dnia zakończenia tj.  31 maja 2012r.
Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego. W okresie gwarancyjnym tj. 3 lata od daty podpisania protokółu końcowego odbioru robót. Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.
                                                            § 5
Wykonawca ma prawo:

1. Wydawać kierownikowi budowy  lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń.
2. Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku niedopuszczalnej niezgodności z projektem lub pozwoleniem na budowę.
                                                              § 6
Wykonawca przedmiotu umowy zobowiązany jest do:

1. Wykonywania w okresie rękojmi/gwarancji ( § 2 pkt 24 ) corocznych przeglądów 
    z udziałem Zamawiającego i wykonawcy wykonanych robót i przekazania  

    Zamawiającemu protokółu oceniającego stan obiektu (o występujących ewentualnych 
    wadach lub usterkach)
2. Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem zaistniałych wad lub usterek

    w okresie rękojmi/ gwarancji i poświadczenia ich wykonania.

3. Potwierdzenie ostatecznego rozliczenia robót po okresie rękojmi/gwarancji.
                                                              § 7

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie , zgodnie ze złożoną ofertą w kwocie netto ……………….złotych + 23% VAT tj. ….. kwota brutto……. (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………
2. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na podstawie faktur częściowych wystawianych kwartalnie  na koniec ostatniego dnia kończącego kwartał. Wysokość częściowych  nie może przekraczać 80% kwoty brutto, o jakiej mowa w § 7  pkt 1.
3. Faktura końcowa będzie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót. 

4. Rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym. Podstawą sporządzenia kosztorysu powykonawczego będą rzeczywiste ilości wykonanych prac 
5. Płatność faktur kwartalnych  dokonana zostanie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia  dostarczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokółem odbioru wykonanych prac. 
6. Płatność za fakturę końcową dokonana zostanie przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni kalendarzowych , licząc od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu wraz z protokółem końcowym odbioru prac, z zestawieniem należności dla wszystkich podwykonawców wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy o terminowym uregulowaniu płatności za prace powierzone mu przez Wykonawcę (jeśli dotyczy). W przypadku nie dostarczenia oświadczenia, Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej podwykonawcy do czasu dotrzymania tego potwierdzenia.
7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 
8. W razie zwłoki w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do  zapłaty ustawowych odsetek za nieterminową płatność faktury.

                                                                   § 8
Za szkody wynikłe z nienależytego wykonania umowy Wykonawca odpowiadać będzie
wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

                                                                   § 9
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie swojej, siedziby, konta bankowego, numeru telefonu,  numeru NIP i Regon.
                                                     § 10
1. W razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o tej  okoliczności. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku niezgodności z postanowieniami umowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia pod rygorem bezskuteczności odstąpienia.
                                                        § 11
   1.  Kary umowne:
      a) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości   

          10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn   

          niezależnych od Wykonawcy.

      b) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w 

          wysokości 10% wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn 

          niezależnych od Zamawiającego.
   2.  Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych i innych należności wynikających 

         z umowy  w drodze potrącenia z przysługujących  mu należności.

   3.  W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 

        zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.
                                                                   ( 12
1) Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Powiadomienia takie będą kierowane na następujące adresy :

 Dla Zamawiającego: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Rynek 11,  
 e-mail: administracja@muzeum.edu.pl
 Dla Wykonawcy: …………………………………….
 e-mail: ……………………………………………….
2) Powiadomienia takie będą uważane za prawidłowo dokonane w dniu osobistego doręczenia, w dniu otrzymania potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu wysłania wiadomości poprzez sieć Internet.
                                                                   ( 13
Osobami upoważnionymi do samodzielnego reprezentowania Stron w toku wykonywania niniejszej Umowy są:

a)  po stronie Zamawiającego:  Halina Styczeń
b)  po stronie Wykonawcy:  …………………………….
                                                                   ( 14
   Zamawiający przewiduje zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do

   treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy polegające na:

  1) zmianie terminu zakończenia nadzoru inwestorskiego w przypadku przedłużenia 

      roboty podstawowej przez Wykonawcę:

 a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi – w przypadku wystąpienia klęski 
żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów,

b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądż wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiające znaczna wartość odkryte na terenie budowy będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków. Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi. Wykonawca niezwłocznie powiadomi inspektora nadzoru o odkryciach i wykona jego polecenia , co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania 

c) zamawiający dopuszcza również możliwość skrócenia terminów realizacji zamówienia (nadzorów inwestorskich) w przypadku szybszej realizacji wskazanych powyżej zadań inwestycyjnych przez Wykonawcę.

2) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki w punkcie III.2.3. :zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz wynikających z przepisów prawa.

3) Zmianie warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji projektu.

4) Zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać , które uniemożliwią Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań ; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty , a zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty.

5) Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wynagrodzenia brutto (ceny ofertowej)w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT określana jest zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług. 

                                                                        § 15
1.W sprawach nieuregulowanych umową, maja zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
    i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,

    o których mowa w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych  z dnia 29.01.2004r.
    z póź. zm.
3.Sprawy sporne rozpatrywane i rozstrzygane  będą przez właściwy sąd dla siedziby 
   Zamawiającego
5.Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają  formy pisemnej pod rygorem   

    nieważności.
6.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  dwa egzemplarze

   dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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