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                                                                                               Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert

           

Umowa  zlecenie /wzór/ 
zawarta w dniu ………………………………………………….. r. w Radomiu pomiędzy: 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11, 26-600 Radom 
REGON 000592584 ; NIP 796-007-85-13 
zwanym dalej „ Zleceniodawcą” lub „Zamawiającym” 
reprezentowaną przez:. 
Leszka Ruszczyka  –   Dyrektora 
Renatę Bogucką  – Główną Księgową 
a ………………………………………………………………………………., z siedzibą ……………………………………………. 
 NIP: ……………………………………………..     REGON: ……………………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez: 
………………………………………. – ……………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy „ Zleceniobiorcą ” lub „ Inspektorem”. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zleceniodawcę/Zamawiającego 
wybory oferty Zleceniobiorcy/Inspektora  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 23/2022 Dyrektora Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu z dnia 20 grudnia 2022 w sprawie wprowadzenia regulaminu realizacji 
wydatków o wartości szacunkowej niższej niż 130 000 zł (netto) oraz wydatków dokonywanych na 
podstawie art.11 ust.5 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu – na sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego  przy  realizacji 
zadania inwestycyjnego pn. :” Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej 
części budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”. 
Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 1. 
Postanowienia ogólne 

 
1. Przedmiotem  niniejszej umowy jest sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego   

przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. ” Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, 
północnej i wschodniej części budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu”. 

2. Zleceniobiorca / Inspektor zobowiązany jest do świadczenia usług związanych z kontrolą 
 i nadzorem nad realizacją robót budowlanych zgodnie z przepisami polskiego prawa  
i postanowieniami odpowiednich decyzji administracyjnych oraz postanowieniami  umowy 
zawartej z Wykonawcą robót budowlanych. 

3.  Zakres przedmiotu umowy obejmuje pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: 
-  w branży konstrukcyjno-budowlanej,  
- w branży elektrycznej, 

4. Zakres robót budowlanych przewidzianych do nadzoru w zakresie przedmiotu niniejszej umowy 
obejmuje: 

- w zakres prac rozbiórkowych wchodzą: 

 Rozbiórka istniejących rynien i rur spustowych  do poziomu żeliwnych wyczystek, 

 Rozbiórka obróbek blacharskich  pasa podrynnowego, nadrynnowego, obróbek 
gzymsów, murów attykowych i czap kominowych, 

 Rozbiórka pokrycia dachowego na wyznaczonych połaciach dachowych, 
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 Rozbiórka części deskowania  połaci dachowych przeznaczonych do wymiany na nowe, 

 Demontaż elementów konstrukcji więźby dachowej przeznaczonych do wymiany, 

 Demontaż blaszanego pokrycia daszków nad wejściami oraz ich obróbek blacharskich, 

 Demontaż instalacji odgromowej, 
- w zakres prac remontowych wchodzą: 

 ustalenie przyczyn i stopnia porażenia poszczególnych elementów konstrukcji dachu 
oraz wskazanie sposobu usunięcia powstałych uszkodzeń, 

 zdemontowanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, 

 demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy miedzianej  

 częściowe rozebranie istniejącego deskowania dachu w miejscach zainfekowanych, 

 wzmocnienie lub wymiana słabych, zniszczonych i ulegających korozji biologicznej 
elementów więźby, 

 zaimpregnowanie elementów konstrukcyjnych więźby oraz deskowania środkiem 
grzybo i owadobójczym oraz zwiększającym ogniochronność, 

 wykonanie nowego deskowania pełnego na połaciach dachowych w miejscu wymiany, 

 wykonanie nowego pokrycia blachą miedzianą na rąbek stojący,  

 wykonanie obróbek blacharskich w oparciu o blachę miedzianą , 

 montaż rynien i rur spustowych , płotków przeciwśniegowych, 

 wykonanie nowej instalacji odgromowej z wykorzystaniem istniejących uziemień, 

 wykonanie pomostów inspekcyjnych na poddaszu, 

 demontaż i wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej daszków nad wejściami 
do budynku. 

5. Podstawą wykonania zakresu robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych jest 
dokumentacja: 

 dokumentacja projektowa wykonana  przez N-PROJEKT Pracownia Projektowa Marcin 
Nowakowski ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom grudzień 2022r na którą składa się: 

1.projekt zagospodarowania terenu 
2.projekt architektoniczno- budowlany 
3.ekspertyza techniczna konstrukcji dachu 
4. ekspertyza mykologiczna 
5. projekt Techniczny 
6. specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych 
7. przedmiary robót 

6. Podstawą prawną  wykonania robót budowlanych jest: 
1). Decyzja prezydenta Miasta Radomia nr 36/2023 z dnia 03.02.2023 w sprawie 
zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu  i projektu achitektoniczno-budowlanego 
oraz udzielenia pozwolenia na budowę. 
2). Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  nr 949/DR/22 z dnia 
07.12.2022r. w sprawie pozwolenia na przeprowadzenie robót budowlanych pod 
warunkiem. 

7. Inspektorzy branżowi biorący udział w wykonywaniu przedmiotu niniejszej umowy  muszą 
przedłożyć Zleceniodawcy/ Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy , do 
momentu jej podpisania , dokumenty potwierdzające uprawnienia do kierowania  robotami  
o odpowiedniej specjalności bez ograniczeń wraz z zaświadczeniem o przynależności do Izby 
Inżynierów Budownictwa potwierdzającym posiadanie wymaganego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej przez cały okres realizacji umowy ( od dnia podpisania niniejszej 
umowy do dnia końcowego rozliczenia inwestycji). 
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§ 2. 
Obowiązki Zleceniobiorcy/Inspektora 

 
1. Zakres obowiązków Zleceniobiorcy/ Inspektora nadzoru inwestycyjnego obejmuje: 
1) pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zapisami art. 25 i 26 Ustawy  z dnia  

07 lipca 1994r. Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. z 2023, poz.687); 
2) stałą współpracę ze Zleceniodawcą/ Zamawiającym polegającą na informowaniu o wszystkich 

problemach technicznych i organizacyjnych pojawiających się w trakcie realizacji robót 
budowlanych i o sposobie ich załatwienia; 

3) sprawdzenie w terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania przez Wykonawcę robót 
budowlanych planu BIOZ, zapewnienia jakości (PZJ), harmonogramu rzeczowo-
Finansowego(HRF); 

4) przedstawienie swojego stanowiska wraz z uzasadnieniem Zleceniodawcy/ Zamawiającemu  we 
wszystkich przypadkach, w tym związanych z koniecznością  zaciągnięcia dodatkowych 
zobowiązań  finansowych wynikających z żądań Wykonawcy robót budowlanych; 

5) bieżące powiadamianie Zleceniodawcy/Zamawiającego  o wszelkich zaniedbaniach Wykonawcy  
robót budowlanych w toku realizacji robót budowlanych, podanie zaleceń w celu ich eliminacji 
 i egzekwowanie od Wykonawcy  robót budowlanych ich wykonania; 

6) bieżące powiadamianie Zleceniodawcy/ Zamawiającego o zmianach materiałowych  
i technologicznych, o które wnioskuje Wykonawca robót budowlanych wraz z merytorycznym 
uzasadnieniem tych wniosków pod względem technicznym i finansowym; 

7) kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy 
i utrzymania porządku na terenie budowy; 

8) organizowanie oraz przewodniczenie naradom technicznym i spotkaniom zwoływanym  na 
wniosek Zleceniodawcy /Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych w celu omówienia 
zgodności przebiegu robót budowlanych z godnie z harmonogramem rzeczowo finansowym oraz 
zgłaszanie i rozwiązywanie problemów technicznych wymagających decyzji uczestników procesu 
budowlanego; 

9) opiniowanie i przedstawianie Zleceniodawcy/Zamawiającemu swojego stanowiska dotyczącego 
harmonogramu rzeczowo finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych 
wraz z jego zmianami w trakcie realizacji robót; 

10) opracowywanie rozwiązań problemów technicznych nie będących w kompetencji Projektanta- 
autora projektu dotyczących bieżących zgłoszeń Wykonawcy robót budowlanych lub 
Zamawiającego, nie opisanych w dokumentacji  projektowej, w terminie 5 dni roboczych od  dnia 
zgłoszenia; 

11) sprawdzanie i zatwierdzanie protokołów częściowego odbioru robót, przekładanych przez 
Wykonawcę robót budowlanych wraz z potwierdzeniem zakresu i ilości wykonanych robót; 

12) zatwierdzanie materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych do 
wbudowania( w tym materiałów równoważnych) wraz z bieżącym egzekwowaniem atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności z normami polskimi i europejskimi dla użytych materiałów; 

13) w przypadku zmian do umowy z Wykonawcą robót budowlanych- sporządzanie protokołów 
konieczności zawierających uzasadnienie, wycenę, wpływ na termin realizacji zadania i inne 
warunki umowy, wzór protokołu konieczności wcześniej powinien być zaakceptowany przez 
Zleceniodawcę/Zamawiającego; 

14) udział w odbiorach częściowych i końcowym robót; 
15) odbiór od Wykonawcy robót budowlanych oraz sprawdzanie dokumentacji powykonawczej 

 i rozliczenie końcowe inwestycji, co zostanie potwierdzone protokołem sprawdzenia  
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dokumentacji powykonawczej oraz sprawozdanie z czynności wykonywanych przez 
Zleceniobiorcę/ Inspektora; 

16) dokumentowanie czynności Zleceniobiorcy/Inspektora nadzoru  inwestorskiego poprzez: 

 zapisy w Dzienniku budowy, 

 zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, opatrzone 
odpowiednimi odnośnikami, datą wprowadzenia,  nazwiskiem i podpisem osoby 
dokonującej wpisu, 

 sporządzanie protokołów uzgodnień, notatek służbowych podpisanych i dołączonych do 
Dziennika budowy, 

 17) organizowanie i sporządzanie protokołów z rocznych przeglądów przeprowadzanych  
          w  okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę robót budowlanych; 
 18) egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych  usunięcia wad i usterek w okresie  
         gwarancji i rękojmi. 
19) obecność Inspektora na budowie co najmniej 3 razy w tygodniu. 

2. Obowiązki  określone w ust. 1 niniejszego paragrafu Zleceniobiorca/ Inspektor zobowiązuje się 
wykonać w terminach wyznaczonych przez Zleceniodawcę/Zamawiającego. 

3. Zleceniobiorca/Inspektor zapewni wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, według 
najlepszej wiedzy  i umiejętności zawodowych. 

4. Zleceniobiorca/Inspektor nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez 
pisemnej zgody Zleceniodawcy/Zamawiającego. 

5. Zleceniobiorca/Inspektor lub osoby przez Zleceniobiorcę/Inspektora wskazane do wykonania 
zamówienia muszą posiadać aktualny wpis do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
 i posiadać przez cały okres trwania umowy aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności  
cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie;   

6. Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust. 1 na własny koszt powołać zespół Inspektorów branżowych w zakresie 
niezbędnym do nadzorowania, zakończenia i odbioru Inwestycji, w tym co najmniej, po jednej 
osobie posiadającej uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych  
w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: 
a) konstrukcyjno – budowlanej  bez ograniczeń, 
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez 

ograniczeń, 
7. Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że dostosuje czas pracy swój  

i powołanych przez siebie Inspektorów branżowych, do czasu pracy Wykonawcy robót 
budowlanych i jego podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zleceniodawcy/ 
Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Inwestycji 
i/lub poszczególnych etapów jej realizacji. 

8. Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie podejmował czynności mające na celu 
zabezpieczenie praw i obowiązków Zleceniodawcy/Zamawiającego w trakcie trwania Inwestycji. 

9. Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru inwestorskiego ponosi pełną odpowiedzialność za właściwy 
nadzór nad kompleksową, terminową realizacją Inwestycji aż do protokolarnego bezusterkowego 
odbioru końcowego zrealizowanych robót budowlanych. 

10. Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zaciągać zobowiązań 
finansowych w stosunku do Wykonawcy robót budowlanych  czy innych członków procesu 
inwestycyjnego, bez pisemnej zgody  Zleceniodawcy/Zamawiającego. 
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§ 3. 
Termin wykonania umowy 

 
1. Przedmiot umowy wykonywany będzie przez Zleceniobiorcę/ Inspektora nadzoru inwestorskiego 

w terminie: 
-  rozpoczęcie: w dniu przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych,  
- do przewidywanego terminu zakończenia Inwestycji – 6 miesięcy od daty rozpoczęcia.  

2. Termin określony w ust.1 ma jedynie znaczenie orientacyjne, Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru 
inwestorskiego wykonuje przedmiot umowy do czasu  podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru inwestycji z zastrzeżeniem ust. 4.  

3. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów częściowych i protokołu 
końcowego odbioru prac związanych z wykonaniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

4. W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest 
również nadzorować usuwanie wad i usterek aż do upłynięcia udzielonych przez Wykonawcę 
robót budowlanych okresów gwarancji i rękojmi. 

5. W razie ujawnienia wady w okresie gwarancji i rękojmi Zleceniodawca/Zamawiający zawiadamia 
niezwłocznie Zleceniobiorcę/ Inspektora nadzoru inwestorskiego, który wówczas dokona 
niezbędnych ustaleń i czynności prawnych i faktycznych w ramach uprawnień z gwarancji  
i rękojmi przysługujących Zleceniodawcy/Zamawiającemu. Obowiązki wynikające z niniejszej 
umowy trwają do czasu usunięcia wad i usterek jeżeli usunięcie nastąpi po upływie terminów 
gwarancji i rękojmi.  

§ 4. 
Obowiązki Zleceniodawcy/ Zamawiającego 

 
1. W ramach zawartej umowy Zleceniodawca/ Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego cele określone w umowie, 
2) nieodpłatnego udostępnienia Zleceniobiorcy/Inspektorowi posiadanych danych, materiałów, 
opracowań i ekspertyz potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy, 
3) umożliwienia  Zleceniobiorcy/Inspektorowi wstępu na teren obiektu objętego przedmiotem 
umowy, 
4) przystąpienia do odbioru przedmiotu umowy. 

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o 
zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania 
przedmiotu umowy.                                                                             

§  5. 
Osoby wskazane do wykonania zamówienia 

 
1. Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego  będzie………………………………………………………….. 

nr uprawnień ……………………………………………………………………………………………………………. 
2.  Inspektorami branżowymi będą w specjalności : 

1) konstrukcyjno – budowlanej -…………………………………………………………………………………….., 
nr uprawnień ………………………………………………………………………………………………………………… 
2) branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
   ……………………………………………………………………………nr uprawnień…………………………………… 

3. Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest koordynować pracę 
powołanych przez siebie Inspektorów branżowych. 
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4. Zleceniobiorca/Inspektor nadzoru inwestorskiego odpowiada przed Zleceniodawcą/ 
Zamawiającym za działania powołanych przez siebie Inspektorów branżowych, tak jak za 
działania swoje.  

5. Przedstawicielem Zleceniodawcy/Zamawiającego uprawnionym do kontaktów ze 
Zleceniobiorcą/Inspektorem będą:  
- Maria Pluta- kierownik Działu Administracji tel: 48 362-43-29 w 102 e-mail: 
administracja@muzeum.edu.pl    
- Łukasz Styczeń- główny specjalista w Dziale Administracji tel: 574 203 524 e-mail: 
administracja@muzeum.edu.pl    

§ 6. 
Wynagrodzenie i płatności  

 
1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za powierzone obowiązki netto: 

……………………… zł plus należny podatek VAT………%, brutt……………..zł (słownie: 
………………………………………………………………..) .  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym, tj. zawierającym 
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, które nie może ulec zmianie 
przez cały okres obowiązywania umowy (także w sytuacji zmiany terminów realizacji 
nadzorowanej Inwestycji). 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi  w dwóch równych transzach: 
a) pierwsza za obowiązki wykonywane do 31 sierpnia 2023 r,.  

        b) druga po podpisaniu protokołu końcowego robót budowlanych wykonywanych na  
      podstawie projektu,   

 w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zleceniodawcy/Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych faktur.  

4.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy/ 
Zamawiającego. 

5.  Strony umowy oświadczają, iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 
przedmiotem przelewu wierzytelności na rzecz osób trzecich.  

§ 7.  
Kary umowne 

 
1.   Zleceniobiorca/ Inspektor zapłaci Zleceniodawcy/Zamawiającemu karę umowną w 

następujących przypadkach: 
1) za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę/Zamawiającego lub Zleceniobiorcę/ 

Inspektora  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zleceniobiorca/ Inspektor, w 
wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1 umowy; 

2) za niewykonanie przedmiotu umowy, Zleceniobiorca/Inspektor zapłaci 
Zleceniodawcy/Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1 umowy; 

3) za każdy stwierdzony przez Zleceniodawcę/Zamawiającego  fakt nienależytego 
wykonania umowy np. brak obecności na budowie co najmniej 3 razy w tygodniu 
Zleceniobiorca/Inspektor zapłaci Zleceniodawcy /Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6  ust. 1 umowy. 

2. Zleceniodawca/Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty naliczonych kar 
umownych z należnego Zleceniobiorcy/Inspektorowi wynagrodzenia bez dodatkowego 
wezwania. 
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3. Zleceniodawca/Zamawiający  zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów 
związanych z usunięciem szkody, przy czym Zleceniobiorca/Inspektor nie uważa zastrzeżonych 
kar umownych za rażąco wygórowane.  

4. Zleceniodawca/Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy, w całości bądź w części, w razie: 
1) nierozpoczęcia przez Zleceniobiorcę/Inspektora  realizacji przedmiotu umowy w 

terminie 10 dni od podpisania umowy, 
2) opóźnienia w wykonywaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy 

przekraczającego 10 dni, 
3) stwierdzenia przez Zleceniodawcę/Zamawiającego istnienia wady (uchybień) w 

wykonywaniu przedmiotu umowy, gdy Zleceniobiorca/Inspektor nie zmienia sposobu 
realizacji przedmiotu umowy, lub nie usunie wad (uchybień) mimo wezwania przez 
Zleceniodawcę/Zamawiającego do usunięcia wad (uchybień) w terminie określonym w 
wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień nie stosuje się w sytuacjach, w 
których z uwagi na charakter danej wady (uchybienia) nie można go usunąć lub 
wymagane było jego natychmiastowe usunięcie, 

4) gdy Zleceniobiorca/Inspektor, pomimo wezwania przez Zleceniodawcę/Zamawiającego, 
nadal narusza prawo lub postanowienia umowy.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w formie pisemnej w terminie 21 dni od 
daty powzięcia przez Zleceniodawcę/Zamawiającego informacji o podstawie do odstąpienia od 
umowy. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. Odstąpienie staje się 
skuteczne z chwilą doręczenia drugiej Stronie.  

§ 8. 
Poufność i ochrona danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016r., str.1) dalej „RODO”, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  podanych w związku z realizacją niniejszej 
umowy  jest  Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, z siedzibą Rynek 11, 26-600 
Radom. 

2) Kontakt z  inspektorem  danych osobowych Administratora  pod adresem  mail:  
iodo@muzeum.edu .pl, lub nr tel. 48 362 12 14 w 126 lub listownie pod adresem Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom. 

3) Dane osobowe Zleceniobiorcy przetwarzane będą na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO w zw. 
z art.44 ust 3 ustawy o finansach publicznych oraz w zw. z przepisami ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

4) Dane  Zleceniobiorcy przetwarzane będą w celu związanym z realizacją niniejszej umowy, o 
wartości mniejszej niż 130 000 zł, wobec której nie znajdują zastosowania przepisy ustawy 
Pzp zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 1 tej ustawy, w tym w szczególności w celu wyboru oferty 
umożliwiającej  celowe, oszczędne, skuteczne, efektywne i terminowe wydatkowanie 
środków publicznych oraz w celu zapewnienia dostępu do informacji publicznej w zakresie 
sposobu wydatkowania środków publicznych przez Administratora.  

5) Zleceniodawca nie planuje przetwarzania danych osobowych  Zleceniobiorcy w celu innym  
niż wskazany powyżej. Jeżeli Administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w 
celu  innym niż cel, w którym  dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym 
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przetwarzaniem  poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu  oraz udzieli 
jej  wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art.13 ust. 2 RODO. 

6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy  o finansach 
publicznych, warunkującym możliwość ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego o 
wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000 zł. 

7)  Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom uprawnionym, którym będzie 
udostępniona dokumentacja postępowania osobom zainteresowanym zgodnie z przepisami 
prawa, w tym ustawie o dostępie do informacji publicznej, a także podmiotom 
przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy.  

8) Okres przechowywania danych osobowych przetwarzanych w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia publicznego wynosi  15 miesięcy tj. okres niezbędny  do realizacji 
celu/celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie  wymaganym 
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele 
archiwalne/ należy wskazać przewidywany okres  przechowywania danych, bez 
uwzględniania okresów wynikających z przepisów dotyczących archiwizacji/. 

9) Administrator nie dokonuje profilowania po uzyskaniu danych osobowych podanych przez 
osobę  

10) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe 
jej/jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona/-y do uzyskania dostępu 
do nich oraz informacji dotyczących ich przetwarzania wymienionych w art. 15 
RODO, 

 żądanie od Administratora niezwłocznego  sprostowania dotyczących jej/jego 
danych osobowych które są nieprawidłowe  z uwzględnieniem celów przetwarzania- 
żądania uzupełnienia  niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez 
przedstawienie dodatkowego oświadczenia – art. 16 RODO, 

 żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych 
osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane 
osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art.17 RODO, 

 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania –art.18 RODO, 

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 
powzięcia informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych w sposób niezgodny z 
prawem. 
Czynności można dokonać: 
- listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 
- poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępna na stronie : 
https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 

11)  Nie przysługuje Pani/Panu: 

 Prawo do usunięcia danych osobowych – art.17 ust.3 RODO, 

 Prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.20 RODO, 

 Prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawa prawną 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art.6 ust.1 lit. C RODO- art. 21 
RODO 
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§ 9. 
Zmiana umowy  

 
1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności. 
2.  Ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane zgodnie  z przepisami    

Kodeksu cywilnego. 
3. Zleceniodawca/ Zamawiający dopuszcza także na podstawie ust. 1 w/w artykułu możliwość 

dokonania zmian w zakresie: 
1)  osób wskazanych do realizacji zamówienia, od warunkiem wskazania osób o co 
najmniej   takich samych uprawnieniach jak osoby wskazane w ofercie Zleceniobiorcy/ 
Inspektora, 
2)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy/Inspektorowi, w 
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ 
na koszty wykonywania  Umowy przez Zleceniobiorcę/Inspektora. Jeśli zmiana stawki VAT 
powodować będzie zwiększenie kosztów realizacji Umowy po stronie 
Zleceniobiorcy/Inspektora, Zleceniodawca/Zamawiający dopuszcza    możliwość zmiany 
wynagrodzenia umownego o wysokość różnicy między obowiązującą  
stawką podatku VAT w chwili zawarcia Umowy a stawką podatku VAT wprowadzoną  
znowelizowaną ustawą o podatku od towarów i usług, 
3)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy/Inspektorowi, w 
przypadku zmiany  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 5   ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (t. j. Dz.  U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonywania  Umowy przez Zleceniobiorcę/Inspektora, 
4)  zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy/Inspektora, w przypadku 
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Zleceniobiorcę/Inspektora. 

4. Zmiany wskazane ust. 3 pkt. 2-4  nie dotyczą  zmian, które będą znane (o których informacja 
zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw) w dniu składania ofert.  W pozostałych wypadkach 
Zleceniobiorca/Inspektor musi na piśmie udowodnić, że zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania umowy. 

§ 10 
Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach  nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 
    1964r. Kodeks cywilny ( t. j. Dz.U z 2022, poz. 1360 ze zm.) oraz  ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  
    Prawo budowlane ( t. j. Dz. U. 2023, poz.682).  
2. Spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby 
     Zleceniodawcy/Zamawiającego. 

§ 11 
 1. Umowę sporządzono w  trzech   jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla  
 Zleceniobiorcy/Inspektora  i dwa egzemplarze  dla Zleceniodawcy/Zamawiającego. 
 
 2. Integralną część umowy stanowią: 
 Kopie uprawnień osób sprawujących nadzór  inwestorski.  

 
 Zleceniodawca/Zamawiający                                                                    Zleceniobiorca/Inspektor 


