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Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 

Projekt i realizacja zadania: 

„Muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji” 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom 

 

Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót: 

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 

45000000-7 Roboty budowlane 

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 

77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 

Nazwa i adres Inwestora:  

Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Rynek 11, 26-600 Radom 

 

Opracowanie: 

DS STUDIO Damian Szulc, ul. Komuny Paryskiej 15d/6 

63-400 Ostrów Wielkopolski 
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Podstawa prawna opracowania: 

 

 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 R. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 

poz. 1065 późn. zm.)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1129)  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z pózn. zm.).  

 Przepisy techniczno-budowlane dla budynków. Podstawy naukowo badawcze. Instytut 

Techniki Budowlanej, Warszawa 2008 r.  

 Zlecenie Inwestora: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 

 Wytyczne i materiały przekazane przez Inwestora  

 Ustalenia podczas spotkań roboczych  

 Obowiązujące normy 
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Projekt koncepcyjny nawierzchni wewnętrznego dziedzińca Muzeum im. Jacka 
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1. Część opisowa 

 

1.1.Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zamówienia jest projekt i realizacja zadania: 

 
„Muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji”. 

 

Przestrzeń dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego licząca ok. 1 311 m2 z czego 

603 m2 stanowi obszar zieleni przeznaczony do rearanżacji. Dodanie elementów małej 

architektury ogrodowej. 

 

1.1.1 Lokalizacja, istniejąca infrastruktura techniczna 

 

Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom, 

usytuowany w obrębie układu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru 

zabytków. 

 

Uzbrojenie terenu - sieci: 

 

Na terenie dziedzińca znajdują się sieci wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza, 

teleinformatyczna i elektryczna. 

 

 

1.1.2 Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji 

 

Muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń 

i edukacji to w odpowiedni sposób przekształcona i wzbogacona o nowe elementy 

przestrzeń dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego licząca ok. 1311 m2 z czego 

603 m2 stanowi obszar zieleni zagospodarowany ogrodowymi nasadzeniami drzew 

iglastych i liściastych, krzewów i krzewinek. Nasadzenia powstawały sukcesywnie na 

przestrzeni lat począwszy od przełomu lat 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku. 

Szczególnie cenne, efektowne i wizualnie urzekające są kilkudziesięcioletnie okazy 

tamaryszka czteropręciokowego, magnolii i tulipanowca. Dziedziniec od niedawna jest 

systematycznie udostępniany dla zwiedzających, jednak do pełnej funkcjonalności 

i użyteczności dla publiczności niezbędne jest dokonanie szeregu działań 

przystosowujących tą przestrzeń poprzez rearanżację zieleni, dodanie elementów małej 

architektury ogrodowej. Wykonanie powyższych zmian umożliwi bezpośrednie 

otwarcie dziedzińca dla zwiedzających od strony ulicy Wałowej, nie tylko jako element 

trasy zwiedzania, ale również jako przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną 

o charakterze parkowym, dostosowana do organizowanych przez muzeum cyklicznych 

imprez plenerowych, kiermaszy, koncertów, etc. 

 

1.1.3 Parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 

 

Przestrzeń dziedzińca Muzeum im. Jacka Malczewskiego licząca ok. 1311 m2 z czego 

603 m2 stanowi obszar zieleni zagospodarowany ogrodowymi nasadzeniami drzew 

iglastych i liściastych, krzewów i krzewinek. 
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W zakres realizacji wchodzi: 

 

Zaprojektowanie i wykonanie mini wirydarza z rzeźbą chimery (rzeźba w posiadaniu 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu) w centrum i kwietnymi rabatami roślin 

miododajnych; 

 

Projekt i wykonanie rearanżacji istniejącej zieleni – przesadzanie, pielęgnacja, nowe 

nasadzenia (powierzchnia zagospodarowania zielenią: 603 m2); 

 

Projekt i wykonanie „Ściany wody” – deszczownica, imitacja naturalnego deszczu 

(w obiegu zamkniętym, z podświetleniem) wysokość ok. 2,5 m - 3,0 m; 

 

Dostawa ławek parkowych styl retro/wintage, żeliwno-drewniane (10 sztuk) 

o wymiarach ok 150 cm długości, 75 cm wysokości, 40 cm szerokości; 

 

Dostawa koszy na śmieci- styl retro/wintage, żeliwno-drewniane (4 sztuki); 

 

Dostawa ławeczko-stołów szachowych, parkowe – na dwie szachownice/beton, drewno 

(3 sztuki); 

 

Dostawa Domek-hotel dla owadów/pszczół murarek ( 1 sztuka); 

 

Projekt i wykonanie podświetlenia zieleni (6 lamp ze zmiennym kolorem światła 

w technologii RGB) i murów wewnętrznych dziedzińca (8 lamp elewacyjnych 

w technologii RGB wraz z doprowadzeniem zasilania); 

  

Położenie w nowej aranżacji na całości dziedzińca kostki brukowej wg. Projektu 

koncepcyjnego nawierzchni wewnętrznego dziedzińca Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego (Załącznik nr 2 do niniejszego PFU) łączna powierzchnia kostki: ok. 

900 m² z czego ok. 570 m² do ułożenia kostki brukowej z odzysku w posiadaniu 

inwestora, ok. 330 m² należy wykonać z granitu w kolorze złotym/rudym do zakupienia 

przez wykonawcę; 

 

Projekt i wykonanie podświetlenia ściany wody (4 oprawy plenerowe w technologii 

RGB z doprowadzeniem zasilania). 

 

Dostawa i montaż latarni wolnostojących w stylu retro/wintage żeliwne (cztery 

latarnie), odnowienie istniejących latarni (wiszących i stojących) na dziedzińcu i tarasie 

Muzeum (ok. 15 szt.). 

Odnowienie (pomalowanie) barierki tarasu. 

 

Wymiana klamek na klamki uniemożliwiające wejście do budynku przy drzwiach 

wyjściowych przy Dziale Archeologii i przy Dziale Przyrody. 

 

Zaprojektowanie i wykonanie obudowy kontenerów na śmieci, na której w szklanych 

podświetlonych gablotach będzie można prezentować plakaty. Obudowa w kształcie 

litery „U”, o wymiarach dostosowanych do wielkości kontenerów. Obudowa 

z przeznaczeniem do stosowania na zewnątrz – odporna na warunki atmosferyczne. 

Obudowa o minimalnej szczelności IP 54 wykonana z profili aluminiowych i szkła 

bezpiecznego. Obudowa z możliwością otwierania zabezpieczona zamkiem; 
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Dostawa i montaż ceramicznych modeli pyłków kwiatowych na postumentach 

z podświetleniem solarnym (4 sztuki). Zamawiający może wskazać wykonawcę. 

 

Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych / tabliczek informacyjnych z logo 

oraz informacją - formułą przekazaną przez Inwestora, które powinny znaleźć się na 

tablicach informacyjnych, wszystkich materiałach dotyczących realizowanego zadania 

publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile wielkość i przeznaczenie tego nie 

uniemożliwiają, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający 

jego dobrą widoczność. 

 

Wszystkie koszty związane z pracami i niezbędnymi materiałami do prawidłowej 

realizacji zadania leżą po stronie Wykonawcy (np. ziemia, kora, nawozy, itp.) 

 

1.1.4 Grupy, klasy, kategorie robót 

 

Określone w rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. 

WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.) 

 

71200000-0 usługi architektoniczne i podobne 

45000000-7 roboty budowlane 

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne 

77310000-6 usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 

Zakres uzupełniający: 

 

45223100-7 montaż konstrukcji metalowych 

45432110-5 posadzki 

45262522-6 roboty murarskie 

45324000-4 roboty tynkarskie 

45442100-8 roboty malarskie 

45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

45317000-2 inne instalacje elektryczne 

39150000-8 różne meble i wyposażenie 

31611000-2 zestawy instalacji elektrycznej 

31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne 

79930000-2 specjalne usługi projektowe 

71314100-3 usługi elektryczne 

 

1.1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Projekt i realizacja zadania: 

 
„Muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji” 

 

Adres obiektu budowlanego: 

Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmrzg44a
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1.1.5.1 Inwestor i docelowy Użytkownik 

 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom 

 

1.1.5.2 Uwarunkowania prawne 

 

Właścicielem dziedzińca jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,  

Rynek 11, 26-600 Radom. 

 

Inwestorem w projektowanej inwestycji będzie Muzeum im. Jacka Malczewskiego 

w Radomiu – podmiot posiadający prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

1.1.5.3 Uwarunkowania lokalizacyjne, kontekst urbanistyczny, uwarunkowania kulturowe 

i konserwatorskie, uwarunkowania architektoniczno-budowlane 

 

Dziedziniec otoczony jest budynkiem Muzeum im. Jacka Malczewskiego – budynek 3 

kondygnacyjny. Wejście na dziedziniec zlokalizowane jest od strony południowej 

budynku. Dziedziniec wykończony jest granitową kostką brukową wraz 

z krawężnikami granitowymi (obecnie ze względu na trwającą wymianę kanalizacji 

kostka brukowa została w większości zdjęta - do ponownego wykorzystania przez 

Wykonawcę). Część dziedzińca zaaranżowana jest niską zielenią. 

Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego jest usytułowany na działce nr ew. 65 

obr. 0050 Stare Miasto. Budynek wraz z dziedzińcem jest wpisany do rejestru zabytków 

pod nr 230/A/83, ponadto znajduje się on w obrębie układu urbanistyczno–

architektonicznego Miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytków pod nr rejestru 

410/A/89.   

1.1.5.4 Uwarunkowania klimatyczne 

 

Strefa klimatyczna wg PN-EN 12831: III (projektowana temperatura zewnętrzna – 

20o C, średnia roczna temperatura zewnętrzna: 7,6o C). 

Strefa obciążenia śniegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: III. 

Strefa obciążenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2005:1. 

 

1.1.5.5 Uwarunkowania środowiskowe 

 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko projektowane zamierzenie 
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inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko lub 

dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być 

wymagany. 

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na 

środowisko. 

Projekt nie znajduje się w obszarze Natura 2000. 

Projekt realizowany będzie w terenie zurbanizowanym i przekształconym. 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 poz.779 ze zm.) 

podczas realizacji inwestycji i eksploatacji obiektu należy wydzielić miejsca 

z pojemnikami na odpady i w ramach możliwości prowadzić selektywne gromadzenie 

odpadów. Obowiązuje bezwarunkowy zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód 

i gleby. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia materiałów niebezpiecznych. 

Budowa infrastruktury kultury oraz jej późniejsza eksploatacja nie będą wiązały się ze 

znaczącym oddziaływaniem na środowisko. Ewentualne negatywne oddziaływanie na 

środowisko może mieć charakter lokalny, krótkotrwały i odwracalny. 

Podczas prowadzenia robót budowlanych przewiduje się wystąpienie typowych 

obciążeń środowiska wynikających z przebiegu robót: 

 praca sprzętu: emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie, 

 transport samochodowy – emisja gazów spalinowych i hałasu, pylenie. 

Źródłem emisji substancji do powietrza będą spaliny samochodów ciężarowych 

dostawczych. 

Uciążliwości i zagrożenia występujące podczas budowy mają charakter przejściowy ze 

względu na skończony okres trwania budowy. 

Odpowiednia organizacja prac budowlanych zapewni minimalizację wszystkich 

zagrożeń związanych z fazą realizacji przedsięwzięcia. 

Zastosowane zostaną rozwiązania chroniące środowisko podczas realizacji inwestycji, 

które zapewnią, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy 

standardów jakości środowiska poza granicami terenu, np.: osłony przeciwhałasowe, 

wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin, separatory, 

osadniki, hermetyzacja obiektu - jeśli urządzenia, instalacje czy technologia, które 

zostaną zastosowane mogą spowodować ponadnormatywne oddziaływanie na 

środowisko (w przypadku hałasu, zanieczyszczeń powietrza). 

 

1.1.5.6 Media 

 

W przestrzeni objętych zakresem opracowania występują następujące sieci: 

 sieć energetyczna i niskoprądowa 

 instalacja p.poż.  
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 instalacja wodno-kanalizacyjna 

 instalacja C.O. 

 instalacja nadzoru telewizji CCTV 

 oświetlenie  

Podane wyżej informacje o planowanej inwestycji nie zwalniają oferentów 

z konieczności przeprowadzenia wizji w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych.  

 

 

 

1.1.6 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

1.1.6.1 Liczba i rodzaje instalacji 

 

Na terenie dziedzińca są instalacje: elektryczna, teletechniczna, wody, kanalizacji, 

hydrantowa, c.o.. Instalacje sanitarne prowadzone są pod powierzchnią dziedzińca. 

Instalacje sanitarne prowadzone są w rurach stalowych lub żeliwnych różnych 

przekrojów. 

 

1.1.6.2 Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Tytułowy Mini-Ogród Botaniczny to w odpowiedni sposób przekształcona 

i wzbogacona o nowe elementy przestrzeń dziedzińca Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego licząca ok. 1311 m2 z czego 603 m2 stanowi obszar zieleni 

zagospodarowany ogrodowymi nasadzeniami drzew iglastych i liściastych, krzewów 

i  krzewinek. Dziedziniec jest udostępniany dla zwiedzających. Wykonanie inwestycji 

będącej przedmiotem postępowania umożliwi bezpośrednie otwarcie dziedzińca dla 

zwiedzających od strony ulicy Wałowej, nie tylko jako element trasy zwiedzania, ale 

również jako przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną o charakterze parkowym, 

dostosowaną do organizowanych przez muzeum cyklicznych imprez plenerowych, 

kiermaszy, koncertów, etc. 

 

1.1.6.3 Właściwości powierzchniowo-kubaturowe 

 

Powierzchnia dziedzińca ok. 1311 m² z czego 603 m² stanowi obszar zieleni. 

 

1.1.6.4 Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 

powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 

Dopuszcza się możliwość zmiany w/w parametrów: do 10% pod warunkiem 

niepogorszenia standardu użytkowego i estetyki – po akceptacji Inwestora, przy czym: 

 zmiany powierzchni ruchu są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 

parametrów określonych w przepisach i normach, o ile zmiana znacząco nie 

wpłynie na standard budynku i poziom oferowanych usług; 
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1.2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

 

1.2.1. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

 

Zakres realizowanej inwestycji w żadnym stopniu nie wpływa na aktualne 

uwarunkowania przeciwpożarowe w zakresie budynku jak i dziedzińca. 

 

1.2.2. Wymagania wobec dokumentacji projektowej 

 

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu 

w taki sposób, w jaki określił je Zamawiający. 

Dokumentacja projektowa ma odpowiadać wymaganiom wynikającym z: 

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 

z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020 

poz. 1609 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 

w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126 

z późn. zm.), 

 

być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, 

jakiemu ma służyć, oraz spełniać wymogi: 

b. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w tym 

zwłaszcza: 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 

z późn. zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389). 
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Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia ma zawierać optymalne 

rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz 

wszystkie niezbędne rysunki, w tym rysunki detali, wraz z dokładnym opisem 

i charakterystyką techniczną – w sposób umożliwiający realizację prac montażowych, 

wykończeniowych i dostaw bez konieczności sporządzania dodatkowych opracowań 

i uzupełnień. Dokumentacja projektowa powinna być spójna i skoordynowana 

we wszystkich częściach. 

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie może zawierać rozwiązań, które 

mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonalność obiektu, utrudnić pracę i dostęp do 

instalacji oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczeń technicznych 

albo mogą pogorszyć warunki ochrony ppoż. 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i złożyć Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji 

technicznej w formie wydruku oraz 2 egz. w formie elektronicznej, z pisemną zgodą na 

wydruk. 

Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać Inwestorowi 

na (optycznym/elektronicznym) nośniku danych w dwóch wersjach: edytowalnej 

(np. pliki w formacie *.doc dla części opisowej i *.dwg dla części rysunkowej) oraz 

nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub równoważnych. 

Marki producentów oraz charakterystykę prac budowlanych i dystrybutorów 

zaproponowane wykończeniowych oraz użytych materiałów zaproponowanych 

w niniejszym opracowaniu należy uznać za przykładowe, mające na celu opisanie 

standardów; dokumentacja projektowa może zawierać rozwiązania równoważne do 

zaproponowanych pod względem jakości, ergonomii i funkcjonalności. Wszędzie, gdzie 

w niniejszym Opracowaniu opisano materiały lub sposób wykonania robót za pomocą 

norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, 

należy takie zapisy traktować jako pomocnicze, służące określeniu przedmiotu 

zamówienia. 

Nie ogranicza się Projektanta w zakresie rozwiązań architektonicznych, 

konstrukcyjnych i instalacyjnych. Przyjęte w projekcie rozwiązania mają 

zagwarantować pełną funkcjonalność dziedzińca, bezpieczeństwo budynku 

otaczającego dziedziniec i przebywających w nim osób. 

Projekt należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy branżowe – 

przywołane w niniejszym Opracowaniu. W przypadku gdy w trakcie projektowania 

nastąpi zmiana przepisów prawa przywołanych w Opracowaniu dokumentację należy 

wykonać zgodnie z nowymi przepisami.  

Dokumentacja projektowa ma być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone 

będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału prac i dostaw. 

W każdym tomie wydruków wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją, 

a  wydruki trwale spięte. 

Strona tytułowa dokumentacji projektowej ma zawierać: 

 nazwę i adres Zamawiającego 
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 nazwę nadaną zamówieniu przez Zamawiającego 

 adres obiektu budowlanego, którego dotyczy dokumentacja projektowa 

 spis zawartości dokumentacji projektowej 

 nazwę i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osób 

opracowujących części składowe dokumentacji projektowej 

 datę opracowania. 

Całość dokumentacji uzyskać musi akceptację Zamawiającego. 

Z uwagi na zabytkowy charakter dziedzińca i wpis do rejestru zabytków, wymagane 

będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz uzgodnienie projektu z konserwatorem 

co leży po stronie wykonawcy projektu. 

Dokumentacja projektowa ma być zgodna z głównymi założeniami Programu 

Funkcjonalno- Użytkowego (niniejszym opracowaniem). 

Dokumentacja projektowa składać się ma w szczególności z: 

 projektu koncepcyjnego 

 projektów wykonawczych 

 przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw – 

szacunku kosztów 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Dokumentacja projektowa ma zawierać w szczególności: 

a. Projekty zabudowy: 

 projekt architektoniczny 

 projekt konstrukcyjny 

 projekty instalacji sanitarnych 

 projekty instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych 

Projekty wykonawcze zawierać mają rysunki w skali uwzględniającej specyfikę 

zamawianych robót i zastosowanych skal rysunków w projekcie budowlanym wraz  

z wyjaśnieniami opisowymi, dotyczącymi: 

 rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, 

 detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, 

 instalacji i wyposażenia technicznego. 

 

Oczekiwany zakres dokumentacji wykonawczej: 

1. Architektura: 

a. projekt zagospodarowania terenu dziedzińca; 

b. projekt zieleni; 

c. detale architektoniczno–budowlane; 
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d. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego 

w niniejszym Opracowaniu. 

2. Konstrukcje budowlane: 

a. założenia i szczegóły konstrukcyjne – w zakresie niezbędnym dla 

wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu; 

b. obliczenia statyczne dla wszelkich rodzajów konstrukcji; 

c. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego 

w niniejszym Opracowaniu. 

3. Instalacje sanitarne 

a. projekt sanitarny w zakresie „deszczownicy”; 

b. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego 

w niniejszym Opracowaniu. 

4. Instalacje elektryczne i teletechniczne 

a. tablice rozdzielcze, 

b. instalacje nn 230 V,  

c. instalacje elektryczne: oświetlenia dziedzińca,  

d. inne – w zakresie niezbędnym dla wykonania zakresu opisanego 

w niniejszym Opracowaniu. 

Dokumentacja ma zawierać także: 

 plan BIOZ 

 wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montażu 

 projekty obiektów tymczasowych i towarzyszących 

 opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji 

projektowej. 

Pełny zakres objęty dokumentacją ma posiadać przedmiar i kosztorys, a w przypadku 

dostaw wymagany jest szacunek kosztów dostawy, montażu i uruchomienia 

wyposażenia. 

Opracowania rysunkowe i tekstowe mają być wzajemnie powiązane tak, aby każdy 

rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, był łatwy do zlokalizowania 

na rysunkach. 

Rysunki mają być sporządzone w skali: 1:100 i 1:50 w zakresie architektury, 

konstrukcji; w skali 1:10, 1:5 i 1:2 w zakresie detali; w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach powinny być sporządzone w skali 1:1. 

Dokumentacja projektowa przekazana ma być Zamawiającemu w formie wydruków 

i w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich i graficznych 

(np. Word, Excel, Open Office, Cad lub innych uzgodnionych z Zamawiającym).  
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W każdym tomie wszystkie strony mają być opatrzone numeracją, a wydruki trwale 

spięte. 

Przedmiar robót ma zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 

podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być 

zestawione w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz ze wskazaniem 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Opracowanie przedmiaru robót składać powinno się z: karty tytułowej, spisu działów 

przedmiaru robót, tabeli przedmiaru robót. 

Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać ma następujące informacje: nazwę nadaną 

zamówieniu przez Zamawiającego, nazwy i kody grup, klas i kategorii robót, adres 

obiektu budowlanego, nazwę i adres zamawiającego, datę opracowania przedmiaru 

robót. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót mają być podane zgodnie 

z  nazewnictwem i numeracją określoną we Wspólnym Słowniku Zamówień. 

Działy przedmiaru robót mają przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych 

w  danym obiekcie na grupy robót według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 

podział, w ramach działu, przedmiaru robót należy opracować według systematyki 

ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach 

zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych. Grupa robót dotycząca 

przygotowania terenu ma stanowić odrębny dział przedmiaru. 

Tabele przedmiaru robót mają zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom 

podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 

uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 

rozliczania. 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać następujące informacje: 

 numer pozycji przedmiaru 

 kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie 

systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających 

kosztorysowe normy nakładów rzeczowych 

 numer szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru 

 nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary 

dla pozycji przedmiarowej 

 jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru 
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 ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 

Ilości jednostek miary podane w przedmiarze mają być wyliczone na podstawie 

rysunków z dokumentacji projektowej. 

Od Projektanta wymaga się opracowania Specyfikacji technicznych wykonania 

i  odbioru robót budowlanych – ogólnej i szczegółowych. Układ szczegółowej 

specyfikacji technicznej ma być zgodny z przedmiarem robót i przyjętą dla niego na 

podstawie Wspólnego Słownika Zamówień klasyfikacją. 

Projektant zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń (działając 

samodzielnie lub na podstawie Pełnomocnictwa Inwestora) niezbędnych dla uzyskania 

decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia i prowadzenia oraz zakończenia robót 

budowlanych w tym m.in. pozwolenie na użytkowanie. 

Wykonawca na etapie sporządzenia projektu budowlanego zobowiązany jest 

dostosować się do standardów dostępności miejsc publicznych dla osób 

niepełnosprawnych wg. obowiązujących przepisów i norm. 

 

1.2.3. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych 

 

Harmonogram robót budowlanych i montażowych oraz realizacji dostaw, stanowiący 

załącznik do umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi do 

akceptacji. Harmonogram musi uwzględnić zalecenia Inwestora i wymagania określone 

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

 obowiązującymi przepisami i normami, 

 warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

  instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń i materiałów. 

UWAGA: 

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub 

zastosowanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się możliwość zaproponowania 

w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych pod warunkiem, 

że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż 

określone w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych, 

określające ich charakterystykę techniczno–użytkową. Wykazanie parametrów 

równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do 

użycia w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały 
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wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty 

i  oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym. 

 

1.2.3.1. Przygotowanie terenu pod budowę 

   

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na 

budowę i do zdobycia wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń. 

Prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie budynku wpisanego do rejestru 

zabytków. Z tego powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn 

budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla 

funkcjonowania siedziby Muzeum. 

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych. Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą 

szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Na ogrodzeniach budowy, 

szyldach i rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych 

z Inwestorem oraz za jego zgodą i wiedzą. 

Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając 

składowania na terenie dużych ilości niewbudowanych materiałów. 

Gruz, materiały z rozbiórki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 

wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie 

materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości 

nieprzekraczającej dziennego zużycia. 

Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 

doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży 

w odpowiednie obiekty i drogi montażowe. 

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, w raz z węzłem 

sanitarnym. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 

elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót 

i likwidacji placu budowy. 

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. 

Po stronie Inwestora leży przedstawienie Wykonawcy wszystkich uwarunkowań 

dotyczących prowadzenia robót budowlanych. 



18 | S t r o n a  
 

 

1.2.3.2. Architektura i konstrukcja, rozwiązania technologiczne i materiałowe 

 

Działania budowlane muszą być skorelowane z przygotowaniem aranżacji zieleni 

i wyposażenia dziedzińca. Rozwiązania i technologia robót budowlanych muszą 

uwzględniać kluczowe założenia dziedzińca. 

Elementy wyposażenia dziedzińca zrealizowane będą w oparciu o podstawowe 

materiały takie jak: elementy drewniane, żeliwne i kamienne. Elementami 

dopełniającymi będzie oświetlenie plenerowe dziedzińca podkreślające zieleń oraz 

deszczownicę. 

 

1.2.3.3. Instalacje elektryczne  

 

W ramach przebudowy części dziedzińca (w zakresie niezbędnym dla prawidłowego 

funkcjonowania dziedzińca) instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

zaprojektowano wykonanie: 

 przebudowy rozdzielnicy głównej, 

 instalacji oświetlenia plenerowego, 

 instalacji zasilania deszczownicy, 

  instalacji tras kablowych, 

  instalacji połączeń wyrównawczych, 

  instalacji ochrony przepięciowej, 

Zapewnić należy, zgodnie z warunkami technicznymi, zasilanie (przyłącz) ze stacji 

transformatorowej do rozdzielnicy głównej budynku. 

Zapewnić należy wykonanie/przebudowa rozdzielnicy głównej – jeżeli na etapie 

projektu wyniknie taka konieczność. 

Dodatkowa ochrona od porażenia prądem elektrycznym: sieć 0,4 / 0,23kV; 

samoczynne wyłączenie zasilania. 

Większość ciągów linii zasilających należy zaprojektować w korytkach kablowych 

prowadzonych pod powierzchnią dziedzińca. 

Instalację oświetlenia plenerowego zaprojektować z wykorzystaniem źródeł światła 

LED. 

Dla uniemożliwienia występowania różnic potencjału w nieelektrycznych instalacjach 

należy wykonać wewnętrzne połączenia wyrównawcze. Przewiduje się lokalne szyny 

połączeń wyrównawczych. Szyny połączone z instalacją uziemiającą w pom. 

rozdzielni głównej przewodem LgYżo 25mm2. Połączenia wyrównawcze 

zaprojektować zgodnie z normą PN-IEC60364-1:2000. 

W rozdzielnicach głównych należy zaprojektować ochronniki przepięciowe klasy 1 

i 2 (B+C).  Kable przyłączeniowe do ochronników przepięciowych klasy C 
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o przekroju 25mm2. W systemie ochrony przepięciowej przewidziano układ 

ochronników I i II stopnia ochrony. 

Ochronę przeciwporażeniową należy zaprojektować dla sieci 0,4kV przez 

samoczynne wyłączenie zasilania. 

 

1.2.3.4. Instalacje oświetlenia plenerowego. 

 

Obwody oświetlenia zasilone zostaną z tablic bezpiecznikowych TB.  

Typy i rodzaje opraw dostosowane do wymagań architektonicznych oraz warunków 

panujących na dziedzińcu. Sugerowana barwa światła naturalna 3000K. Z uwagi na 

plenerowy charakter oświetlenia dla opraw należy zapewnić obudowę minimum IP 

60. 

 

1.2.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

 

a. Układ sieci odbiorcy –TN-C-S. 

b. Od transformatorów w podstacji transformatorowej do rozdzielnic głównych 

budynku przewód ochronno-neutralny PEN. 

c. Od rozdzielnic głównych oddzielne przewody neutralne –N i ochronne PE. 

d. Przewód ochronny PE doprowadzony będzie do odbiorów technologicznych oraz 

rozdzielnic i dalej jako trzeci przewód w instalacji opraw oświetleniowych. 

Rozdzielnice i tablice powinny być wykonane z szynami (zaciskami) PE. 

Do przewodu PE należy podłączyć wszystkie metalowe elementy urządzeń 

elektrycznych, które w czasie normalnej pracy nie są pod napięciem, a mogą się pod 

nim znaleźć w przypadku uszkodzenia izolacji. 

Przewód ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien być podłączony 

do zacisków ochronnych: 

 opraw oświetleniowych w I klasie ochronności. 

Kolor przewodu ochronnego – żółtozielony. 

Trasy kablowe (ciągi koryt kablowych) mają być ze sobą połączone w sposób 

przewodzący zapewniający wyrównanie ich potencjału. 

Ochronę podstawową realizować poprzez izolowanie części czynnych i stosowanie 

obudów o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od 

porażeń przyjąć ochronę przez szybkie wyłączenie. 

Po zaprojektowaniu i wykonaniu całości instalacji należy protokolarnie sprawdzić 

skuteczność ochrony od porażeń. 
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Instalacja przeciwprzepięciowa 

Podstawowym systemem ochronny przed przepięciami łączeniowymi 

i atmosferycznymi – 1 stopień ochrony – są ochronniki przepięciowe, które należy 

zainstalować w rozdzielnicy głównej oraz zastosować w obiekcie ekwipotencjalizację. 

W rozdzielniach lokalnych mają być zastosowane ograniczniki przepięć (klasa 

powinna zostać dobrana na etapie projektu) stanowiące 2 stopień ochrony 

przepięciowej. Ochronniki te powinny ograniczyć przepięcia do wartości 1-1,15 kV. 

 

1.2.3.6. Oświetlenie plenerowe 

 

Dla potrzeb oświetlenia dziedzińca należy zastosować specjalistyczne oprawy 

oświetlenia plenerowe w technologii LED, sterowane DMX, dostosowane do montażu 

w plenerze. 

Założono sterowanie cyfrowe DMX: 

 natężeniem i temperaturą barwową światła dla opraw, 

Oprawa ekspozycyjna 1200 lm, kąt rozsyłu światła: 200 (+/-20°) 

Źródło światła – LED z regulacją temperatury barwy w zakresie nie mniejszym niż 

2700-4900K. 

Moc oprawy max. 50W. 

Strumień świetlny nie mniejszy niż 1200 lm. 

Współczynnik oddawania barw CRI >/=90. 

Sterowanie DMX w dwóch kanałach – jasność i temperatura barwowa. 

Płynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niż 2700-4900K 

i strumienia świetlnego w zakresie nie mniejszym niż 20%-100%. 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wspólne wymagania dotyczące 

robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 

 

Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie 

z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. 

 

1.2.4.1. Ogólne wymagania i zasady dotyczące wykonywania robót, organizacji robót i placu 

budowy 
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 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie 

wymagania Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Inspektora 

Nadzoru. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także 

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, 

pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się 

z części opisowej i graficznej, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 projekt organizacji budowy, 

 projekt technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 

kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami OST i SST, PZJ, projektu 

projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej, OST i w SST, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 

ponosi Wykonawca. 

Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania. 

Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób 

postronnych; sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami 

Inwestora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie 

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały 

takie winny być dowożone na bieżąco. 
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Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do 

uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od 

miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny koszt. 

Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w raz z węzłem 

sanitarnym. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Korzystanie z mediów (energia elektryczna, woda) będzie możliwe 

wyłącznie przez podliczniki. 

Ewentualne rusztowania i pomosty robocze mają być zabezpieczone za pomocą 

szczelnych ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. 

Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora 

podczas przekazania placu budowy. 

Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. 

 

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

 

Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie 

z  zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem 

budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, 

zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do 

użytkowania. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

1.2.4.2. Określenia podstawowe 

 

 Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót. 
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 Zamawiający / Inwestor – Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 

 Zarządzający realizacją umowy –osoba prawna lub fizyczna określona 

w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiającego, 

upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 

 Inżynier (kontraktu) –podmiot określony w istotnych postanowieniach umowy, 

wyznaczony przez Zamawiającego, do którego najważniejszych zadań należy: 

nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich wykonywania, 

nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, sprawowanie 

kontroli prawidłowości stosowania procedur krajowych i unijnych oraz 

dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności. 

 Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 

projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

przedmiotu robót. 

 Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, 

zawarta po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) 

i  Wykonawcą. 

 Polecenie Inżyniera (Inspektora nadzoru) – wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót 

objętych kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 

tworzące część terenu budowy. 

 Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 

Wykonawcę przedmiotu zadania. 

 Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

 Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz robót. 

 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Inwestora. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 

z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 

z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 

robót budowlanych. 

 Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych 

warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat 

technicznych. 
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 Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, 

iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 

normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą 

z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, 

że zapewniono zgodność wyrobu z PN-EN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN-EN). 

 Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie 

z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 

lub innym dokumentem normatywnym. 

 Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, 

przenośniki, betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt 

o  napędzie silnikowym. 

 Sprzęt pomocniczy – elementy niestanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie 

jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty 

przenośne, wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją 

projektową i obowiązującymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami 

itp.), uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, udział w komisjach i naradach 

technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu technologicznym 

i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. Jednostka 

projektowania odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie 

czynności nadzoru autorskiego. 

 Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", 

zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji; 

 Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 

robót podstawowych; 

 Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 

do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 

przyjęty stopień scalenia robót; 
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 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług 

i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych, składający 

się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązujący 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia 

nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 

Zamówień (CPV), zastąpionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 

z  dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 

i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany 

CPV. 

 

1.2.4.3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych 

 

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez 

wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub 

zastosowanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się możliwość zaproponowania 

w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych pod warunkiem, 

że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż 

określone w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane 

techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych, 

określające ich charakterystykę techniczno–użytkową. Wykazanie parametrów 

równoważności leży po stronie Wykonawcy. 

Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do 

użycia w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały 

wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty 

i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym. 

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (OST) 

i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SST), opracowanych na etapie projektu wykonawczego, w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania OST i SST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
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Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 

i rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim 

wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, 

certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone 

zostały do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie 

z  następującymi przepisami: 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 215 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru 

rynku (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 514) 

 Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 

9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania 

do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) 

 Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 

i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE 

oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 

(Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 

9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru 

rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu 

i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 

z 13.08.2008) 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany 

bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta. 
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1.2.4.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 

Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania robót powinien uwzględnić 

warunki lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy, wpływ hałasu na 

funkcjonowanie sąsiadujących obiektów itp. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba 

i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie 

on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja 

projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, 

nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 

Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

1.2.4.5. Wymagania dotyczące środków transportu 

 

W przypadku zaistnienia konieczności przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

przedstawi Inwestorowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie 

trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 

będzie na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów 

i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inwestora. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
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niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów 

oraz istniejącej zabudowy. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze 

wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

 

1.2.4.6. Program zapewnienia jakości 

 

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inwestora program zapewnienia 

jakości, który zawierać będzie: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw 

dopuszczenia do stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 

w czasie transportu, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi 

wymaganiom. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do 
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zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach, wytycznych i warunkach 

technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 

Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 

badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 

Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca. 

Pobranie próbek: 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru 

będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 

Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane 

i  oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Badania i pomiary: 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Raporty z badań: 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru 

na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaakceptowanych. 
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru: 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 

i robót z dokumentacją i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

 posiadają znak budowlany tj. znak wskazujący, że wyrób budowlany 

oznaczony tym znakiem może być udostępniany na rynku krajowym 

i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych – zgodnie z Ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 

215 z późn. zm.), 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Do wykonania zamówienia należy stosować tylko takie wyroby budowlane, które 

zostały wprowadzone do obrotu lub udostępniane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawnymi, w tym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych i ustawą z dnia 17 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 

krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, 

w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu 

zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być 

zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa 
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w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 

r. poz. 1333, z późn. zm.). 

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 

europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na 

rynku krajowym wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę 

Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) – dalej nazywanym też 

„rozporządzeniem Nr 305/2011”. 

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 

europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na 

rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór 

oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do 

obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 

z 13.08.2008). 

Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 

koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla 

którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do 

obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem 

budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 

r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, 

może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do 

obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości 

użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane 

zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem 

budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 

właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym 

wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 

obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 

wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli 

producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego 

upoważniony przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 

odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą 

techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, 

odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt 

budowlany wymagań podstawowych. 
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Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla 

którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową deklaracją”. 

Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji 

zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, 

należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie 

podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach użytkowych wyrobu 

budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu można podać 

wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji. 

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie 

budowlanym producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu 

z deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi 

w niniejszej ustawie oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego 

wyrobu. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu 

metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, 

zwany dalej „regionalnym wyrobem budowlanym”, może być oznakowany znakiem 

budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta. O uznaniu, że dany wyrób 

budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na 

wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 

Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub 

elektronicznej odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym. 

Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub 

informacje o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa 

odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania 

zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia 

Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) 

nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 

91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 

z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.). 

Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej 

deklaracji stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego określone w przepisach wydanych na podstawie  

ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, 

odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości 

określonej w Polskiej Normie wyrobu, objętego: 1) mandatem udzielonym przez 

Komisję Europejską na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do 

europejskich aprobat technicznych; 2) wykazem, o którym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
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Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego:  

1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo  

2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu 

budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest właściwa, 

albo  

3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co 

najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego. 

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 

budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wykonane według indywidualnej 

dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 

uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 

wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja 

techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę 

materiałową i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego oraz określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, 

a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i eksploatacji. Oświadczenie, o którym 

mowa powyżej, powinno zawierać:  

1) nazwę i adres wydającego oświadczenie; 

2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;  

3) identyfikację dokumentacji technicznej;  

4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz 

przepisami;  

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być 

zastosowany;  

6) miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 

Producent wyrobu budowlanego sporządza krajową deklarację oraz dokumentację 

techniczną zawierającą istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem 

oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Producent 

umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje 

towarzyszące, określone w obowiązujących przepisach oraz dodatkową informację 

umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego. 

 

1.2.4.7. Dokumenty budowy 

 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
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załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty: 

protokoły przekazania terenu budowy, 

dziennik budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

protokoły odbioru robót, 

protokoły z narad i ustaleń, 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

korespondencja na budowie. 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

1.2.4.8. Odbiory 

   

• Kontrola jakości robót 

- Wykonawca robót odpowiada za pełną kontrolę wykonania robót oraz jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi 

normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do prawidłowego wykonania 

poszczególnych etapów robót budowlanych. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca 

udostępni Inspektorowi Nadzoru , który może zażądać powtórzenia badań i pomiarów 

w jego obecności w przypadku wątpliwości co do sposobu i warunków ich wykonania 

lub uzyskanych wyników 

Koszty badań i pomiarów ponosi Wykonawca 

• Odbiory – roboty zanikające i ulegające zakryciu 
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- w przypadku wystąpienia robót zanikających i ulegających zakryciu odbiór będzie 

polegał na końcowej ilości i jakości wykonywanych robót budowlanych, które 

w dalszym etapie realizacji inwestycji będą niemożliwe do stwierdzenia. 

- odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru niezwłocznie po powzięciu informacji, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni, licząc od daty zgłoszenia gotowości odbioru 

i załączeniu zestawienia robót ulegających zanikowi lub zakryciu- wcześniej 

potwierdzającego ich jakość i ilość. 

• Końcowy odbiór robót 

- Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego 

zakończenia prac i dokonania odbioru końcowego robót oraz powiadomi Inspektora 

Nadzoru. Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do 

dokonania odbioru całości zadania. 

- Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe 

zostaną określone w umowie na realizację zadania. 

- Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą m.in. Inspektor 

Nadzoru, przedstawiciele Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

- Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania 

z dokonanego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji objętych zakresem. 

 

1.2.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 

końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 

polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.2.4.10. Zabezpieczenie terenu budowy 

   

- Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót . 

- Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się 

że są włączone w cenę umowną. 
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1.2.4.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

- W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 

 

1.2.4.12. Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 

tylko w ilości niezbędnej na dany dzień pracy i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.2.4.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

   

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 

powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych przez Inwestora. 
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1.2.4.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

   

- Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dot. 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

- W szczególności wykonawca ma zadbać aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

- Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

- Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.2.4.15. Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących 

   

Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót 

podstawowych i w szczególności obejmuje: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

 przygotowanie terenu, 

 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań 

i drenażu, tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

1.2.4.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. Część informacyjna 

 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów oraz lista załączników. 
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Mapa do celów projektowych       

  zał. 1 

Projekt koncepcyjny nawierzchni wewnętrznego dziedzińca Muzeum im. Jacka 

Malczewskiego 

            zał. 2 

Wytyczne konserwatora         

  zał. 3 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 

Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych, określających podstawowe 

wymagania Inwestora. Powinny one być uwzględnione przy sporządzaniu koncepcji 

oraz opracowywaniu projektu budowlanego i przedmiarów robót. Nie zwalnia to 

Projektanta – autora dokumentacji projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia 

zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań oraz funkcji z aktualnie 

obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski 

Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej 

a także ustaleniami o charakterze jednostkowym. 

 


