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Podstawa prawna opracowania:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 R. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
poz. 1065 p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U.z 2013 r. poz. 1129)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobdw oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966 z pdzn. zm.).

e Przepisy techniczno-budowlane dla budynkéw. Podstawy naukowo badawcze. Instytut
Techniki Budowlanej, Warszawa 2008 .

e Zlecenie Inwestora: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
e Wytyczne i materiaty przekazane przez Inwestora

e Ustalenia podczas spotkan roboczych

e Obowigzujace normy

Zalaczniki

Mapa do celéw projektowych
zat. 1

Projekt koncepcyjny nawierzchni wewng¢trznego dziedzinca Muzeum im. Jacka
Malczewskiego

zatl. 2

Wytyczne Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
zat. 3
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1. Czesé¢ opisowa
1.1.0pis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest projekt i realizacja zadania:
»Muzealny mini-ogréd botaniczny — jako miejsce odpoczynku, spotkan, wydarzen i edukacji”.

Przestrzen dziedzifica Muzeum im. Jacka Malczewskiego liczaca ok. 1 311 m? z czego
603 m? stanowi obszar zieleni przeznaczony do rearanzacji. Dodanie elementow mate;
architektury ogrodowe;.

1.1.1 Lokalizacja, istniejqca infrastruktura techniczna

Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom,
usytuowany w obrebie uktadu urbanistyczno-architektonicznego wpisanego do rejestru
zabytkow.

Uzbrojenie terenu - sieci:

Na terenie dziedzinca znajduja si¢ sieci wodociggowa, kanalizacyjna, cieptownicza,
teleinformatyczna i elektryczna.

1.1.2 Podstawowe funkcje projektowanej inwestycji

Muzealny mini-ogrod botaniczny — jako miejsce odpoczynku, spotkan, wydarzen
i edukacji to w odpowiedni sposob przeksztatcona i wzbogacona o nowe elementy
przestrzen dziedzifica Muzeum im. Jacka Malczewskiego liczaca ok. 1311 m? z czego
603 m? stanowi obszar zieleni zagospodarowany ogrodowymi nasadzeniami drzew
iglastych 1 lisciastych, krzewow 1 krzewinek. Nasadzenia powstawaly sukcesywnie na
przestrzeni lat poczawszy od przetomu lat 80-tych i 90-tych ubiegltego wieku.
Szczegolnie cenne, efektowne 1 wizualnie urzekajace sa kilkudziesigcioletnie okazy
tamaryszka czteroprgciokowego, magnolii i tulipanowca. Dziedziniec od niedawna jest
systematycznie udostepniany dla zwiedzajacych, jednak do pelnej funkcjonalnosci
i uzyteczno$ci dla publicznosci niezbedne jest dokonanie szeregu dziatan
przystosowujacych ta przestrzen poprzez rearanzacj¢ zieleni, dodanie elementow matej
architektury ogrodowej. Wykonanie powyzszych zmian umozliwi bezposrednie
otwarcie dziedzinca dla zwiedzajacych od strony ulicy Watowej, nie tylko jako element
trasy zwiedzania, ale roéwniez jako przestrzeh wypoczynkowo-rekreacyjng
o0 charakterze parkowym, dostosowana do organizowanych przez muzeum cyklicznych
imprez plenerowych, kiermaszy, koncertow, etc.

1.1.3 Parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu i zakres robot
Przestrzen dziedzinca Muzeum im. Jacka Malczewskiego liczaca ok. 1311 m? z czego

603 m? stanowi obszar zieleni zagospodarowany ogrodowymi nasadzeniami drzew
iglastych 1 lisciastych, krzewow 1 krzewinek.
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W zakres realizacji wchodzi:

Zaprojektowanie 1 wykonanie mini wirydarza z rzezba chimery (rzezba w posiadaniu
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu) w centrum i kwietnymi rabatami roslin
miododajnych;

Projekt 1 wykonanie rearanzacji istniejacej zieleni — przesadzanie, pielggnacja, nowe
nasadzenia (powierzchnia zagospodarowania zielenia: 603 m?);

Projekt i wykonanie ,,Sciany wody” — deszczownica, imitacja naturalnego deszczu
(w obiegu zamknigtym, z pod$wietleniem) wysokos$¢ ok. 2,5 m - 3,0 m;

Dostawa tawek parkowych styl retro/wintage, zeliwno-drewniane (10 sztuk)
o wymiarach ok 150 cm dhugosci, 75 cm wysokosci, 40 cm szerokosci;

Dostawa koszy na $mieci- styl retro/wintage, zeliwno-drewniane (4 sztuki);

Dostawa faweczko-stotow szachowych, parkowe — na dwie szachownice/beton, drewno
(3 sztuki);

Dostawa Domek-hotel dla owadow/pszczot murarek ( 1 sztuka);

Projekt i wykonanie pods$wietlenia zieleni (6 lamp ze zmiennym kolorem $§wiatla
w technologii RGB) 1 muréw wewng¢trznych dziedzinca (8 lamp elewacyjnych
w technologii RGB wraz z doprowadzeniem zasilania);

Potozenie w nowej aranzacji na catos$ci dziedzinca kostki brukowej wg. Projektu
koncepcyjnego nawierzchni wewngtrznego dziedzinca Muzeum im. Jacka
Malczewskiego (Zatacznik nr 2 do niniejszego PFU) taczna powierzchnia kostki: ok.
900 m? z czego ok. 570 m? do utozenia kostki brukowej z odzysku w posiadaniu
inwestora, ok. 330 m? nalezy wykona¢ z granitu w kolorze ztotym/rudym do zakupienia
przez wykonawcg;

Projekt 1 wykonanie pod$wietlenia $ciany wody (4 oprawy plenerowe w technologii
RGB z doprowadzeniem zasilania).

Dostawa 1 montaz latarni wolnostojagcych w stylu retro/wintage zeliwne (cztery
latarnie), odnowienie istniejacych latarni (wiszacych i stojacych) na dziedzincu i tarasie
Muzeum (ok. 15 szt.).

Odnowienie (pomalowanie) barierki tarasu.

Wymiana klamek na klamki uniemozliwiajace wejscie do budynku przy drzwiach
wyjsciowych przy Dziale Archeologii 1 przy Dziale Przyrody.

Zaprojektowanie 1 wykonanie obudowy konteneréw na $mieci, na ktérej w szklanych
podswietlonych gablotach bedzie mozna prezentowaé plakaty. Obudowa w ksztatcie
litery ,,U”, o wymiarach dostosowanych do wielkosci konteneréow. Obudowa
z przeznaczeniem do stosowania na zewnatrz — odporna na warunki atmosferyczne.
Obudowa o minimalnej szczelnosci IP 54 wykonana z profili aluminiowych 1 szkla
bezpiecznego. Obudowa z mozliwos$cig otwierania zabezpieczona zamkiem;
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Dostawa 1 montaz ceramicznych modeli pytkéw kwiatowych na postumentach
z pod$wietleniem solarnym (4 sztuki). Zamawiajacy moze wskaza¢ wykonawce.

Wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych / tabliczek informacyjnych z logo
oraz informacjg - formutg przekazang przez Inwestora, ktore powinny znalez¢ si¢ na
tablicach informacyjnych, wszystkich materiatach dotyczacych realizowanego zadania
publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile wielko$¢ 1 przeznaczenie tego nie
uniemozliwiaja, proporcjonalnie do wielkos$ci innych oznaczen, w sposéb zapewniajacy
jego dobra widocznos¢.

Wszystkie koszty zwigzane z pracami i niezbednymi materiatami do prawidlowej
realizacji zadania lezg po stronie Wykonawcy (np. ziemia, kora, nawozy, itp.)

1.1.4 Grupy, klasy, kategorie robot

Okreslone w rozporzadzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) (Dz. Urz.
WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z pdzn. zm.)

71200000-0 ustugi architektoniczne i podobne

45000000-7 roboty budowlane

45310000-3 roboty instalacyjne elektryczne

77310000-6 ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Zakres uzupetniajacy:

45223100-7 montaz konstrukcji metalowych

45432110-5 posadzki

45262522-6 roboty murarskie

45324000-4 roboty tynkarskie

45442100-8 roboty malarskie

45450000-6 roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

39150000-8 r6zne meble 1 wyposazenie

31611000-2 zestawy instalacji elektryczne;j

31500000-1 urzadzenia oswietleniowe 1 lampy elektryczne
79930000-2 specjalne ustugi projektowe

71314100-3 ustugi elektryczne

1.1.5 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Projekt i realizacja zadania:

»Muzealny mini-ogréd botaniczny — jako miejsce odpoczynku, spotkan, wydarzen i edukacji”

Adres obiektu budowlanego:

Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom
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https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrvgaytgmrzg44a

1.1.5.1 Inwestor i docelowy UZytkownik

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Rynek 11, 26-600 Radom

1.1.5.2 Uwarunkowania prawne

Wriascicielem dziedzinca jest Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu,
Rynek 11, 26-600 Radom.

Inwestorem w projektowanej inwestycji bedzie Muzeum im. Jacka Malczewskiego
w Radomiu — podmiot posiadajacy prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

1.1.5.3 Uwarunkowania lokalizacyjne, kontekst urbanistyczny, uwarunkowania kulturowe
i konserwatorskie, uwarunkowania architektoniczno-budowlane

Dziedziniec otoczony jest budynkiem Muzeum im. Jacka Malczewskiego — budynek 3
kondygnacyjny. Wejscie na dziedziniec zlokalizowane jest od strony poludniowej
budynku. Dziedziniec wykonczony jest granitowa kostka brukowa wraz
z kraweznikami granitowymi (obecnie ze wzglgdu na trwajaca wymiang kanalizacji
kostka brukowa zostata w wigkszosci zdjeta - do ponownego wykorzystania przez
Wykonawceg). Czes$¢ dziedzinca zaaranzowana jest niskg zielenig.

Dziedziniec Muzeum im. Jacka Malczewskiego jest usytutowany na dziatce nr ew. 65
obr. 0050 Stare Miasto. Budynek wraz z dziedzincem jest wpisany do rejestru zabytkow
pod nr 230/A/83, ponadto znajduje si¢ on w obrebie uktadu urbanistyczno—
architektonicznego Miasta Radomia wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr rejestru
410/A/89.

1.1.5.4 Uwarunkowania klimatyczne

Strefa klimatyczna wg PN-EN 12831: Il (projektowana temperatura zewngtrzna —
20° C, $rednia roczna temperatura zewnetrzna: 7,6° C).

Strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: I1I.
Strefa obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2005:1.

1.1.5.5 Uwarunkowania srodowiskowe

Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko projektowane zamierzenie
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inwestycyjne nie jest zaliczane do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko, wymagajacych sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na §rodowisko lub
dla ktorych obowiazek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢

wymagany.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko.
Projekt nie znajduje si¢ w obszarze Natura 2000.

Projekt realizowany bedzie w terenie zurbanizowanym i przeksztalconym.

Zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. z 2021 poz.779 ze zm.)
podczas realizacji inwestycji i1 eksploatacji obiektu nalezy wydzieli¢ miejsca
Z pojemnikami na odpady i w ramach mozliwosci prowadzi¢ selektywne gromadzenie
odpadow. Obowiazuje bezwarunkowy zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekéw do wod
1 gleby. Obowiagzuje bezwzgledny zakaz gromadzenia materiatlow niebezpiecznych.

Budowa infrastruktury kultury oraz jej pdzniejsza eksploatacja nie beda wigzaly si¢ ze
znaczacym oddzialywaniem na §rodowisko. Ewentualne negatywne oddziatywanie na
srodowisko moze mie¢ charakter lokalny, krotkotrwaty i odwracalny.

Podczas prowadzenia robot budowlanych przewiduje si¢ wystgpienie typowych
obcigzen srodowiska wynikajacych z przebiegu robot:

e praca sprzetu: emisja gazow spalinowych i hatasu, pylenie,
e transport samochodowy — emisja gazoéw spalinowych i hatasu, pylenie.

Zrédtem emisji substancji do powietrza beda spaliny samochoddéw ciezarowych
dostawczych.

Uciagzliwosci 1 zagrozenia wystepujace podczas budowy maja charakter przejSciowy ze
wzgledu na skonczony okres trwania budowy.

Odpowiednia organizacja prac budowlanych zapewni minimalizacj¢ wszystkich
zagrozeh zwigzanych z faza realizacji przedsigwzigcia.

Zastosowane zostang rozwigzania chronigce srodowisko podczas realizacji inwestycji,
ktore zapewnia, ze oddzialtywanie planowanego przedsiewzigcia nie przekroczy
standardow jakosci srodowiska poza granicami terenu, np.: ostony przeciwhatasowe,
wentylacja, elektrofiltry, instalacje do odsiarczania i odazotowania spalin, separatory,
osadniki, hermetyzacja obiektu - jesli urzadzenia, instalacje czy technologia, ktore
zostang zastosowane mogg spowodowaé ponadnormatywne oddziatywanie na
srodowisko (w przypadku hatasu, zanieczyszczeh powietrza).

1.1.5.6 Media

W przestrzeni objetych zakresem opracowania wystepuja nastepujace sieci:

— sie¢ energetyczna 1 niskopragdowa
— instalacja p.poz.
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— instalacja wodno-kanalizacyjna

— instalacja C.O.

— instalacja nadzoru telewizji CCTV

— o$wietlenie

Podane wyzej informacje o planowanej inwestycji nie zwalniajg oferentow
z koniecznos$ci przeprowadzenia wizji w terenie 1 uwzglednienia innych nieopisanych.

1.1.6 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.1.6.1 Liczba i rodzaje instalacji

Na terenie dziedzinca sg instalacje: elektryczna, teletechniczna, wody, kanalizacji,
hydrantowa, c.o.. Instalacje sanitarne prowadzone s3 pod powierzchnig dziedzinca.
Instalacje sanitarne prowadzone s3 w rurach stalowych lub zeliwnych réznych
przekrojow.

1.1.6.2 Wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Tytulowy Mini-Ogréd Botaniczny to w odpowiedni sposob przeksztatcona
i wzbogacona o nowe elementy przestrzen dziedzinca Muzeum im. Jacka
Malczewskiego liczaca ok. 1311 m? z czego 603 m? stanowi obszar zieleni
zagospodarowany ogrodowymi nasadzeniami drzew iglastych i liSciastych, krzewow
I krzewinek. Dziedziniec jest udost¢pniany dla zwiedzajacych. Wykonanie inwestycji
bedacej przedmiotem postgpowania umozliwi bezposrednie otwarcie dziedzinca dla
zwiedzajacych od strony ulicy Walowej, nie tylko jako element trasy zwiedzania, ale
rowniez jako przestrzeh wypoczynkowo-rekreacyjng 0 charakterze parkowym,
dostosowang do organizowanych przez muzeum cyklicznych imprez plenerowych,
kiermaszy, koncertoéw, etc.

1.1.6.3 Wtasciwosci powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia dziedzinca ok. 1311 m? z czego 603 m? stanowi obszar zieleni.

1.1.6.4 Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow
powierzchni i kubatur lub wskaznikow

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zmiany w/w parametréw: do 10% pod warunkiem
niepogorszenia standardu uzytkowego 1 estetyki — po akceptacji Inwestora, przy czym:
e zmiany powierzchni ruchu sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania
parametrow okreslonych w przepisach i normach, o ile zmiana znaczaco nie
wplynie na standard budynku i poziom oferowanych ustug;
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1.2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1. Zadania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Zakres realizowanej inwestycji w zadnym stopniu nie wplywa na aktualne
uwarunkowania przeciwpozarowe w zakresie budynku jak i1 dziedzinca.

1.2.2. Wymagania wobec dokumentacji projektowej

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej odpowiada¢ powinny $cis§le zamdwieniu
W taki sposob, w jaki okreslit je Zamawiajacy.

Dokumentacja projektowa ma odpowiada¢ wymaganiom wynikajacym z:

a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z pozn. zm.) 1 aktow wykonawczych do ustawy w tym zwlaszcza:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2020
poz. 1609

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126
z podzn. zm.),

by¢ kompletna pod katem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu,
jakiemu ma shuzy¢, oraz spetnia¢ wymogi:

b. Ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 2019 z p6zn. zm.) i aktow wykonawczych do ustawy w tym
zwlaszcza:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r.
W sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129
Z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389).
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Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamoOwienia ma zawiera¢ optymalne
rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne, materialowe i1 kosztowe oraz
wszystkie niezbedne rysunki, w tym rysunki detali, wraz z dokladnym opisem
I charakterystyka techniczng — w sposdb umozliwiajacy realizacj¢ prac montazowych,
wykonczeniowych i1 dostaw bez koniecznos$ci sporzadzania dodatkowych opracowan
I uzupelnien. Dokumentacja projektowa powinna by¢ spojna i skoordynowana
we wszystkich czesciach.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie moze zawiera¢ rozwigzan, ktore
moga negatywnie wplyna¢ na funkcjonalno$¢ obiektu, utrudni¢ prac¢ i dostep do
instalacji oraz urzadzen elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczen technicznych
albo moga pogorszy¢ warunki ochrony ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest opracowacé i ztozy¢ Zamawiajacemu 4 egz. dokumentacji
technicznej w formie wydruku oraz 2 egz. w formie elektronicznej, z pisemna zgoda na
wydruk.

Dokumentacj¢ w  formie elektronicznej nalezy przekaza¢  Inwestorowi
na (optycznym/elektronicznym) nosniku danych w dwodch wersjach: edytowalnej
(np. pliki w formacie *.doc dla czgséci opisowej i *.dwg dla czesci rysunkowej) oraz
nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub rownowaznych.

Marki producentow oraz charakterystyke prac budowlanych 1 dystrybutorow
zaproponowane wykonczeniowych oraz uzytych materialow zaproponowanych
W niniejszym opracowaniu nalezy uzna¢ za przykladowe, majace na celu opisanie
standardow; dokumentacja projektowa moze zawiera¢ rozwigzania rownowazne do
zaproponowanych pod wzgledem jako$ci, ergonomii i funkcjonalno$ci. Wszedzie, gdzie
w niniejszym Opracowaniu opisano materialy lub sposéb wykonania robdt za pomoca
norm, aprobat technicznych, specyfikacji technicznych lub systemow odniesienia,
nalezy takie zapisy traktowa¢ jako pomocnicze, stuzace okresleniu przedmiotu
zamoOwienia.

Nie ogranicza si¢ Projektanta w zakresie rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych 1 instalacyjnych. Przyjete w projekcie rozwigzania maja
zagwarantowa¢ pelng funkcjonalno$¢ dziedzinca, bezpieczenstwo budynku
otaczajacego dziedziniec i przebywajacych w nim osob.

Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy branzowe —
przywotane W niniejszym Opracowaniu. W przypadku gdy w trakcie projektowania
nastapi zmiana przepisOw prawa przywotanych w Opracowaniu dokumentacj¢ nalezy
wykona¢ zgodnie z nowymi przepisami.

Dokumentacja projektowa ma by¢ odrgbnym opracowaniem, w ktorym wydzielone
beda tomy zgodnie z przyjeta systematyka podziatu prac 1 dostaw.

W kazdym tomie wydrukéw wszystkie strony powinny by¢ opatrzone numeracja,
a wydruki trwale spigte.

Strona tytulowa dokumentacji projektowej ma zawierac:

e nazwg¢ i adres Zamawiajacego
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e nazw¢ nadang zamowieniu przez Zamawiajacego

e adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa

e spis zawartosci dokumentacji projektowe;j

e nazwe i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami o0sob
opracowujacych czgsci sktadowe dokumentacji projektowej

e date opracowania.

Calos¢ dokumentacji uzyska¢ musi akceptacj¢ Zamawiajacego.

Z uwagi na zabytkowy charakter dziedzinca i wpis do rejestru zabytkow, wymagane
bedzie uzyskanie pozwolenia na budow¢ oraz uzgodnienie projektu z konserwatorem
co lezy po stronie wykonawcy projektu.

Dokumentacja projektowa ma by¢ zgodna z glownymi zalozeniami Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego (niniejszym opracowaniem).

Dokumentacja projektowa sktada¢ si¢ ma w szczegolnosci z:

e projektu koncepcyjnego

e projektow wykonawczych

e przedmiardw robdt i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw —
szacunku kosztow

e informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ w szczegdlnosci:
a. Projekty zabudowy:

e projekt architektoniczny

e projekt konstrukcyjny

e projekty instalacji sanitarnych

e projekty instalacji elektrycznych, w tym niskopradowych

Projekty wykonawcze zawiera¢ maja rysunki w skali uwzgledniajacej specyfike
zamawianych robot 1 zastosowanych skal rysunkéw w projekcie budowlanym wraz
z wyjasnieniami opisowymi, dotyczacymi:

e rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych,
e detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,
e instalacji 1 wyposazenia technicznego.

Oczekiwany zakres dokumentacji wykonawczej:
1. Architektura:
a. projekt zagospodarowania terenu dziedzinca;
b. projekt zieleni;

c. detale architektoniczno—budowlane;

13| Strona



d. inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego
W niniejszym Opracowaniu.

2. Konstrukcje budowlane:

a. zatozenia 1 szczeg6Oly konstrukcyjne — w zakresie niezbednym dla
wykonania zakresu opisanego w niniejszym Opracowaniu;

b. obliczenia statyczne dla wszelkich rodzajow konstrukcji;

C. inne — w zakresie niezb¢dnym dla wykonania zakresu opisanego
W niniejszym Opracowaniu.

3. Instalacje sanitarne
a. projekt sanitarny w zakresie ,,deszczownicy”;

b. inne — w zakresie niezbednym dla wykonania zakresu opisanego
w niniejszym Opracowaniu.

4. Instalacje elektryczne i teletechniczne
a. tablice rozdzielcze,
b. instalacje nn 230 V,
c. instalacje elektryczne: o$wietlenia dziedzinca,

d. inne — w zakresie niezb¢dnym dla wykonania zakresu opisanego
w niniejszym Opracowaniu.

Dokumentacja ma zawiera¢ takze:

e plan BIOZ

e wytyczne dla projektu organizacji placu budowy, technologii wykonania i montazu

e projekty obiektow tymczasowych i towarzyszacych

e opracowanie systemu obiegu dokumentacji na budowie i sprawdzenia dokumentacji
projektowej.

Pelny zakres objety dokumentacjg ma posiada¢ przedmiar i kosztorys, a w przypadku
dostaw wymagany jest szacunek kosztow dostawy, montazu i uruchomienia
wyposazenia.

Opracowania rysunkowe i tekstowe maja by¢ wzajemnie powigzane tak, aby kazdy
rodzaj roboty budowlanej opisany w ramach specyfikacji, byt fatwy do zlokalizowania
na rysunkach.

Rysunki maja by¢ sporzadzone w skali: 1:100 1 1:50 w zakresie architektury,
konstrukcji; w skali 1:10, 1:5 1 1:2 w zakresie detali; w szczegdlnie uzasadnionych
wypadkach powinny by¢ sporzadzone w skali 1:1.

Dokumentacja projektowa przekazana ma by¢ Zamawiajacemu w formie wydrukow
I W postaci elektronicznej w ogolnie dostepnych programach edytorskich i graficznych
(np. Word, Excel, Open Office, Cad lub innych uzgodnionych z Zamawiajacym).
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W kazdym tomie wszystkie strony majg by¢ opatrzone numeracja, a wydruki trwale
spigete.

Przedmiar robdt ma zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych rozumianych jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzglegdem ilosci i wymogow jako$ciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt. W przedmiarze roboty powinny by¢
zestawione w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegotowy opis oraz ze wskazaniem
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

Opracowanie przedmiaru rob6t sktada¢ powinno si¢ z: karty tytutlowej, spisu dzialow
przedmiaru robét, tabeli przedmiaru robot.

Karta tytulowa przedmiaru robot zawiera¢ ma nast¢pujace informacje: nazwe nadang
zamoOwieniu przez Zamawiajacego, nazwy 1 kody grup, klas i kategorii robodt, adres
obiektu budowlanego, nazwe 1 adres zamawiajacego, dat¢ opracowania przedmiaru
robot. Nazwy 1 kody grup robot, klas robot, kategorii robdt maja by¢ podane zgodnie
Z nazewnictwem i numeracja okres§long we Wspolnym Stowniku Zamowien.

Dziaty przedmiaru robdt maja przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych
w danym obiekcie na grupy robot wedtug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy
podzial, w ramach dziatu, przedmiaru roboét nalezy opracowa¢ wedlug systematyki
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych kosztorysowe normy naktadéw rzeczowych. Grupa robot dotyczaca
przygotowania terenu ma stanowi¢ odrebny dziat przedmiaru.

Tabele przedmiaru robot majg zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym, rozumianym jako minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

W tabelach przedmiaru rob6t nie uwzglednia si¢ robot tymczasowych - robot, ktore sa
projektowane 1 wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie
sg przekazywane Zamawiajagcemu 1 sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
Zz wylaczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania.

Dla kazdej pozycji przedmiaru robot nalezy poda¢ nastepujace informacje:

e numer pozycji przedmiaru

e kod pozycji przedmiaru, okre$lony zgodnie z ustalong indywidualnie
systematyka robot lub na podstawie wskazanych publikacji zawierajacych
kosztorysowe normy naktadow rzeczowych

e numer szczegOlowej specyfikacji technicznej wykonania i1 odbioru robodt
budowlanych, zawierajacej wymagania dla danej pozycji przedmiaru

e nazw¢ 1 opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilo$ci jednostek miary
dla pozycji przedmiarowej

e jednostke miary, ktorej dotyczy pozycja przedmiaru
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e ilos¢ jednostek miary pozycji przedmiaru.

Iloéci jednostek miary podane w przedmiarze maja by¢ wyliczone na podstawie
rysunkow z dokumentacji projektowey;.

Od Projektanta wymaga si¢ opracowania Specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru robdot budowlanych — ogolnej 1 szczegdlowych. Uklad szczegdlowej
specyfikacji technicznej ma by¢ zgodny z przedmiarem roboét i przyjeta dla niego na
podstawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien klasyfikacja.

Projektant zobowigzany jest do uzyskania wszystkich uzgodnien i zezwolen (dziatajac
samodzielnie lub na podstawie Pelnomocnictwa Inwestora) niezbednych dla uzyskania
decyzji niezbednych dla rozpoczecia 1 prowadzenia oraz zakonczenia robot
budowlanych w tym m.in. pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca na etapie sporzadzenia projektu budowlanego zobowigzany jest
dostosowa¢ si¢ do standardow dostgpnosci miejsc  publicznych dla 0sob
niepelnosprawnych wg. obowigzujacych przepisdw i norm.

1.2.3. Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlanych

Harmonogram robot budowlanych i montazowych oraz realizacji dostaw, stanowiacy
zalacznik do umowy, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inwestorowi do
akceptacji. Harmonogram musi uwzgledni¢ zalecenia Inwestora i wymagania okreslone
w Specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

Catos$¢ robo6t nalezy wykonaé zgodnie z:

e obowigzujgcymi przepisami i normami,
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
e instrukcjami i wytycznymi producentéw zastosowanych urzadzen i materialow.

UWAGA:

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez
Wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia lub
zastosowanie rozwigzania wzorcowego. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zaproponowania
w dokumentacji projektowej 1 w realizacji rozwigzan rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materialy lub urzadzenia beda posiadaty parametry nie gorsze niz
okreslone w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwigzania muszg uzyskaé
akceptacj¢ Zamawiajacego.

W przypadku zlozenia rozwigzan rdéwnowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane
techniczne 1 aprobaty techniczne dla materialow lub urzadzen réwnowaznych,
okreslajace ich charakterystyke techniczno—uzytkowa. Wykazanie parametrow
réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do
uzycia w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty
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wykonczeniowe réwniez przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty
i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.

1.2.3.1. Przygotowanie terenu pod budowe

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na
budowg i do zdobycia wszystkich niezb¢dnych uzgodnien i zezwolen.

Prace prowadzone beda w bezposrednim sasiedztwie budynku wpisanego do rejestru
zabytkow. Z tego powoddw transport materiatlow oraz praca sprzg¢tu i maszyn
budowlanych nie moga stanowi¢ nadmiernego utrudnienia ani zagrozenia dla
funkcjonowania siedziby Muzeum.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla osdb
postronnych. Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodnic z przedstawicielami
Inwestora. Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomoca
szczelnych ogrodzen przed dostgpem o0sOb z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy,
szyldach 1 rusztowaniach nie mozna wywiesza¢ reklam innych niz uzgodnionych
z Inwestorem oraz za jego zgoda 1 wiedza.

Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezagco” w ograniczonych ilosciach unikajac
sktadowania na terenie duzych ilo$ci niewbudowanych materiatow.

Gruz, materiaty z rozbiorki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezaco z terenu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie
materiatdéw tatwopalnych. Materialy takie winny by¢ dowozone na biezaco, w ilosci
nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezb¢edne do jego funkcjonowania oraz wyposazy
w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy, w raz z we¢zlem
sanitarnym. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0sOb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sdb
nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robot
I likwidacji placu budowy.

Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktory uzgodni z Inwestorem.

Po stronie Inwestora lezy przedstawienie Wykonawcy wszystkich uwarunkowan
dotyczacych prowadzenia robot budowlanych.
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1.2.3.2. Architektura i konstrukcja, rozwigzania technologiczne i materiatowe

Dzialania budowlane musza by¢ skorelowane z przygotowaniem aranzacji zieleni
| wyposazenia dziedzinca. Rozwigzania i technologia robdt budowlanych musza
uwzglednia¢ kluczowe zalozenia dziedzinca.

Elementy wyposazenia dziedzinca zrealizowane bgda w oparciu o podstawowe
materiaty takie jak: elementy drewniane, zeliwne i kamienne. Elementami
dopetniajacymi bedzie o$wietlenie plenerowe dziedzinca podkreslajace zielen oraz
deszczownicg.

1.2.3.3. Instalacje elektryczne

W ramach przebudowy czesci dziedzinca (w zakresie niezb¢dnym dla prawidtowego
funkcjonowania  dziedzinca)  instalacji  elektrycznych i teletechnicznych
zaprojektowano wykonanie:

o przebudowy rozdzielnicy gtownej,

o instalacji o§wietlenia plenerowego,

o instalacji zasilania deszczownicy,

o instalacji tras kablowych,

o instalacji potaczen wyréwnawczych,
o instalacji ochrony przepigciowej,

Zapewni¢ nalezy, zgodnie z warunkami technicznymi, zasilanie (przylacz) ze stacji
transformatorowej do rozdzielnicy gtownej budynku.

Zapewni¢ nalezy wykonanie/przebudowa rozdzielnicy gtéwnej — jezeli na etapie
projektu wyniknie taka koniecznos$¢.

Dodatkowa ochrona od porazenia pradem elektrycznym: sie¢ 0,4 / 0,23kV;
samoczynne wylaczenie zasilania.

Wiekszo$¢ ciggow linii zasilajagcych nalezy zaprojektowaé w korytkach kablowych
prowadzonych pod powierzchnig dziedzinca.

Instalacje o$wietlenia plenerowego zaprojektowaé z wykorzystaniem zrodet $wiatta
LED.

Dla uniemozliwienia wystepowania rdznic potencjatu w nieelektrycznych instalacjach
nalezy wykona¢ wewnetrzne potaczenia wyréwnawcze. Przewiduje si¢ lokalne szyny
potaczen wyrdéwnawczych. Szyny polaczone z instalacjg uziemiajagcg w pom.
rozdzielni glownej przewodem LgYzo 25mm? Polgczenia wyréwnawcze

zaprojektowa¢ zgodnie z normg PN-IEC60364-1:2000.

W rozdzielnicach gtownych nalezy zaprojektowa¢ ochronniki przepigciowe klasy 1
i1 2(B+C). Kable przytaczeniowe do ochronnikow przepigciowych klasy C
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o przekroju 25mm?. W systemie ochrony przepieciowej przewidziano uktad
ochronnikéw 11 II stopnia ochrony.

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy zaprojektowaé dla sieci 0,4kV przez
samoczynne wylgczenie zasilania.

1.2.3.4. Instalacje oswietlenia plenerowego.

Obwody o$wietlenia zasilone zostang z tablic bezpiecznikowych TB.

Typy i rodzaje opraw dostosowane do wymagan architektonicznych oraz warunkéw
panujacych na dziedzincu. Sugerowana barwa §wiatla naturalna 3000K. Z uwagi na
plenerowy charakter o$wietlenia dla opraw nalezy zapewni¢ obudowe¢ minimum IP
60.

1.2.3.5. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

a. Uktad sieci odbiorcy —TN-C-S.

b. Od transformatorow w podstacji transformatorowej do rozdzielnic gtownych
budynku przewdd ochronno-neutralny PEN.

¢. Od rozdzielnic gtéwnych oddzielne przewody neutralne —N i ochronne PE.

d. Przewdd ochronny PE doprowadzony bedzie do odbiorow technologicznych oraz
rozdzielnic i dalej jako trzeci przewdod w instalacji opraw os$wietleniowych.
Rozdzielnice 1 tablice powinny by¢ wykonane z szynami (zaciskami) PE.

Do przewodu PE nalezy podlaczy¢ wszystkie metalowe elementy urzadzen
elektrycznych, ktore w czasie normalnej pracy nie sg pod napigciem, a mogg si¢ pod
nim znalez¢ w przypadku uszkodzenia izolacji.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych powinien by¢ podtaczony
do zaciskow ochronnych:

o opraw o$wietleniowych w I klasie ochronnosci.
Kolor przewodu ochronnego — zéttozielony.

Trasy kablowe (ciggi koryt kablowych) maja by¢ ze sobg polaczone w sposdb
przewodzacy zapewniajacy wyrownanie ich potencjatu.

Ochrong podstawowa realizowa¢ poprzez izolowanie czgsci czynnych i stosowanie
obudéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system ochrony od
porazen przyjac ochrone przez szybkie wyltaczenie.

Po zaprojektowaniu 1 wykonaniu catos$ci instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen.
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Instalacja przeciwprzepieciowa

Podstawowym  systemem  ochronny przed przepigciami  laczeniowymi
I atmosferycznymi — 1 stopien ochrony — sa ochronniki przepigciowe, ktore nalezy
zainstalowa¢ w rozdzielnicy gtownej oraz zastosowaé w obiekcie ekwipotencjalizacjg.

W rozdzielniach lokalnych maja by¢ zastosowane ograniczniki przepie¢ (klasa
powinna zosta¢ dobrana na etapie projektu) stanowigce 2 stopien ochrony
przepigciowej. Ochronniki te powinny ograniczy¢ przepigcia do wartosci 1-1,15 kV.

1.2.3.6. Oswietlenie plenerowe

Dla potrzeb oswietlenia dziedzinca nalezy zastosowaé specjalistyczne oprawy
o$wietlenia plenerowe w technologii LED, sterowane DMX, dostosowane do montazu
w plenerze.

Zatozono sterowanie cyfrowe DMX:
. nat¢zeniem 1 temperaturg barwowa $wiatta dla opraw,
Oprawa ekspozycyjna 1200 Im, kat rozsytu $wiatta: 200 (+/-20°)

Zrodlo §wiatta — LED z regulacja temperatury barwy w zakresie nie mniejszym niz
2700-4900K.

Moc oprawy max. S0W.

Strumien $§wietlny nie mniejszy niz 1200 Im.

Wspotczynnik oddawania barw CRI >/=90.

Sterowanie DMX w dwodch kanatach — jasnos¢ i temperatura barwowa.

Plynna regulacja temperatury barwowej w zakresie nie mniejszym niz 2700-4900K
| strumienia $wietlnego w zakresie nie mniejszym niz 20%-100%.

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych — wspolne wymagania dotyczgce
robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia

Prace budowlane zwigzane z realizacja zamierzonej inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych,
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

1.2.4.1. Ogolne wymagania i zasady dotyczgce wykonywania robot, organizacji robot i placu

budowy
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Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie
wymagania Inwestora kierowane beda do Wykonawcy za posrednictwem Inspektora
Nadzoru.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot,
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki
badan materialdéw 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktada¢ sie¢
Z cze$ci opisowe]j 1 graficznej,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

e projekt organizacji budowy,

e projekt technologii i organizacji montazu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami OST i SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
I elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej, OST i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

Transport materialdw oraz praca sprze¢tu 1 maszyn budowlanych nie mogg stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania.

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostgpem dla osob
postronnych; sposoéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Inwestora. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Wykluczone jest sktadowanie 1 magazynowanie materiatow latwopalnych; materiaty
takie winny by¢ dowozone na biezaco.
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Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdtowe warunki techniczne podtaczenia do
uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy; kable, przewody i rozdzielnie od
miejsc przylaczenia zapewnia wykonawca na wlasny koszt.

Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy w raz z weztem
sanitarnym. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu
0s0b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i1 nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Korzystanie z mediow (energia elektryczna, woda) bedzie mozliwe
wylacznie przez podliczniki.

Ewentualne rusztowania i pomosty robocze majg by¢ zabezpieczone za pomoca
szczelnych ogrodzen przed dostgpem 0sob z zewnatrz.

Miejsce sktadowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora
podczas przekazania placu budowy.

Wykonawca opracuje szczegdélowy harmonogram prac, ktoéry uzgodni z Inwestorem.
Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzil roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie
z zapisami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robdt poza placem
budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy oraz
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robot,
zlikwidowaé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do
uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

1.2.4.2. Okreslenia podstawowe

o Wykonawca - przyjmujacy zamowienie na wykonanie robot.
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Zamawiajacy / Inwestor — Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Zarzadzajacy realizacja umowy —osoba prawna lub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowa
w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

Inzynier (kontraktu) —podmiot okreslony w istotnych postanowieniach umowy,
wyznaczony przez Zamawiajacego, do ktdrego najwazniejszych zadan nalezy:
nadzor techniczny nad robotami budowlanymi i jako$cig ich wykonywania,
nadzor nad cato$cig dokumentacji sporzadzanej przez wykonawce, sprawowanie
kontroli prawidlowosci stosowania procedur krajowych i unijnych oraz
dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalno$ci.

Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

Nadzoér techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robot, kierownik budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu robot.

Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami,
zawarta po rozstrzygnigciu przetargu pomigdzy Zamawiajacym (Inwestorem)
I Wykonawca.

Polecenie Inzyniera (Inspektora nadzoru) — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Inwestora dla wykonania na nim robot
objetych kontraktem (umow3g) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czg$¢ terenu budowy.

Roboty — og6t dziatan, niezbgdnych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

Przedmiar robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow
oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostk¢ upowazniong do udzielania aprobat
technicznych.
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Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania,
iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnos$ci wykazuje,
ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN-EN lub aprobate techniczng (w wypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN-EN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma
lub innym dokumentem normatywnym.

Sprzet zmechanizowany — maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przeno$niki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet
0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — elementy niestanowigce statego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezb¢dne przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie
jak: zawiesia, uchwyty, bloki przeno$ne, podstawki ladunkowe, pomosty
przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Nadzor autorski — obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscia
rozwigzan technicznych, materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja
projektowg i obowigzujacymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami
itp.), uzupelienie szczegotéw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie
wykonawcy robdot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,
uzgodnienie z inwestorem i wykonawca robot budowlanych mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialow i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, udziat w komisjach 1 naradach
technicznych,  odbiorze  technicznym,  wrozruchu technologicznym
I W czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia
projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych. Jednostka
projektowania odpowiada wzgledem zamawiajagcego za wadliwe wykonanie
czynnosci nadzoru autorskiego.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji;

Przedmiar robot - zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegbtowych  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych;

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilo$ci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja
przyjety stopien scalenia robot;
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o Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug
i robot budowlanych, stworzony na potrzeby zaméwien publicznych, sktadajacy
si¢ ze stownika glownego oraz stownika uzupelniajgcego, obowigzujacy
we wszystkich krajach Unii Europejskiej na podstawie rozporzadzenia
nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego 1 Rady w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (CPV), zastgpionego rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008
Z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajacym rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego
I Rady dotyczace procedur udzielania zamowien publicznych w zakresie zmiany
CPV.

1.2.4.3. Wymagania dotyczqce wtasciwosci wyrobow i materiatow budowlanych

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu okreslenia przedmiotu zamowienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamédwienia lub
zastosowanie rozwigzania wzorcowego. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zaproponowania
w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwigzan rownowaznych pod warunkiem,
ze zaproponowane materiaty lub urzadzenia bgda posiadaty parametry nie gorsze niz
okreslone w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwigzania muszg uzyskac
akceptacj¢ Zamawiajacego.

W przypadku zlozenia rozwigzan réwnowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialéw lub urzadzen réwnowaznych,
okreslajace ich charakterystyke techniczno—uzytkowa. Wykazanie parametrow
réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty budowlane musza posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty
wykonczeniowe réwniez przez Panstwowy Zaktad Higieny oraz certyfikaty
i 0znakowania wymagane w Prawie Budowlanym.

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materialéw 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub
swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w Ogolne;j
Specyfikacji Technicznej Wykonania i1 Odbioru Robét Budowlanych (OST)
I Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlanych (SST), opracowanych na etapie projektu wykonawczego, w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddla spelniaja
wymagania OST 1 SST w czasie postepu robot.

Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okre§lone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.
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Materiaty 1 technologie stosowane do wykonania robdt musza odpowiada¢ zaleceniom
1 rozwigzaniom przyjetym w projekcie technicznym, spetlniaé postawione w nim
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiada¢ stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do realizacji zamdwienia stosowa¢ mozna wytacznie materiaty, ktore wprowadzone
zostaly do obrotu lub udost¢pnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie
Z nastgpujacymi przepisami:

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U.
z 2020 r. poz. 215 z pdzn. zm.)

e Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 514)

e Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyroboéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011)

e Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
Z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajacego dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajacego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie
Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE
(Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia
9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru
rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu
i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008)

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
Przechowywanie i1 skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych
rodzajow materialow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru i Projektanta.
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1.2.4.4. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn

Dobér maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania robdt powinien uwzglednié
warunki lokalne tj. ograniczong powierzchni¢ placu budowy, wptyw halasu na
funkcjonowanie sgsiadujacych obiektow itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot oraz stan budowy.
Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba
I wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej iwskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony $§rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.2.4.5. Wymagania dotyczqce srodkow transportu

W przypadku zaistnienia konieczno$ci przed przystgpieniem do robot Wykonawca
przedstawi Inwestorowi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robét projekt organizacji ruchu
bedzie na biezaco aktualizowany przez Wykonawcg.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
I pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig,
ze jest wlaczony w ceng kontraktow3.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy
transporcie materialow 1 sprzetu na teren robot i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
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niezbg¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu tadunkow 1 w sposéb ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatow
oraz istniejacej zabudowy.

Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie ze
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.2.4.6. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inwestora program zapewnienia
jakosci, ktéry zawiera¢ bedzie:

e organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e Dbhp,

e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jako$§¢ i1 terminowos$¢ wykonania
poszczegodlnych elementdw robot,

e system proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

e sposob oraz forme¢ gromadzenia certyfikatow, aprobat, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania materiatdéw przeznaczonych do wbudowania,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

e rodzaj 1 ilosci $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow,

e sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wihasciwosci
W czasie transportu,

e sposOb postepowania z materialami 1 robotami nieodpowiadajacymi
wymaganiom.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robot 1 poprawny efekt estetyczny robdt. Wykonawcea jest
odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
I wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot
Z czestotliwos$cia  zapewniajaca  stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do
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zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych 1 warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i1 sprze¢t badawczy posiadaja waznag legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobranie probek:

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inwestora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do pobierania bedg dostarczone przez
Wykonawce 1 zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane
I oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary:

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru:

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrdédla ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli rob6t prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatlow 1 robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow
i robot z dokumentacjg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja znak budowlany tj. znak wskazujacy, ze wyréb budowlany
oznaczony tym znakiem moze by¢ udostepniany na rynku krajowym
i stosowany przy wykonywaniu rob6t budowlanych — zgodnie z Ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
215 z pdzn. zm.),

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu - zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore
spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robodt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Do wykonania zamdwienia nalezy stosowac¢ tylko takie wyroby budowlane, ktore
zostaly wprowadzone do obrotu lub udostgpniane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawnymi, w tym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych i ustawg z dnia 17 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wyréb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku
krajowym, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych,
w zakresie odpowiadajagcym jego wlasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktorych ma on by¢
zastosowany w sposob trwaly, spelnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa
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w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

Wyrdéb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na
rynku krajowym wytacznie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i1 uchylajacego dyrektywe
Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011) — dalej nazywanym tez
»rozporzadzeniem Nr 305/2011”.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego
europejska oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostgpniany na
rynku krajowym wylacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzor
oznakowania CE okresla zatacznik II do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
I Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie
akredytacji i nadzoru rynku odnoszace si¢ do warunkéw wprowadzania produktow do
obrotu i uchylajacego rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218
z 13.08.2008).

Wyrob budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt si¢ okres
koegzystencji, o ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla
ktorego nie zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do
obrotu lub udostgpniany na rynku krajowym, jezeli zostal oznakowany znakiem
budowlanym, ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych.

Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych
specyfikacji technicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011,
moze by¢ udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do
obrotu w innym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wlasciwosci
uzytkowe umozliwiaja spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane
zaprojektowane ibudowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem
budowlanym udostgpnianym na rynku krajowym dostarcza si¢ informacje o jego
wlasciwo$ciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrob budowlany zostal wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstlugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, jakie ten
wyrob stwarza podczas stosowania 1 uzytkowania.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli
producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego
upowazniony przedstawiciel, dokonal oceny zgodnosci 1 wydal, na swoja wytaczng
odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Normg wyrobu albo aprobata
techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt
budowlany wymagan podstawowych.
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Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza si¢ na wyrobie budowlanym, dla
ktorego producent sporzadzit, na swoja wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, zwana dalej ,krajowa deklaracja”.
Wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji
zgodnie z wlasciwa przedmiotowo Polska Normg wyrobu lub krajowa oceng techniczna,
nalezy odnie$¢ do tych zasadniczych charakterystyk, ktore maja wptyw na speknienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o wlasciwosciach uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tego wyrobu mozna podaé
wylacznie, o ile zostaty okre§lone w krajowej deklaracji.

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie
budowlanym producent ponosi odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ tego wyrobu
z deklarowanymi  wlasciwosciami  uzytkowymi, wymaganiami  okreslonymi
W niniejszej ustawie oraz w przepisach odrgbnych, majacymi zastosowanie do tego
wyrobu. Wyr6b budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okre§lonym terenie przy uzyciu
metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania,
zwany dalej ,,regionalnym wyrobem budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem
budowlanym, na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta. O uznaniu, ze dany wyrob
budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na
wniosek producenta, wtasciwy wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego.

Kopie krajowej deklaracji dostarcza si¢ lub udostepnia w wersji papierowej lub
elektronicznej odbiorcy z kazdym wyrobem udostepnianym na rynku krajowym.

Wraz z krajowa deklaracja dostarcza si¢ lub udostepnia karte charakterystyki lub
informacje o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania
zezwolen 1 stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) 1 utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajacego dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajacego rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE)
nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG 1 dyrektywy Komisji
91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396
2 30.12.2006, str. 1, z p6zn. zm.).

Producent, deklarujac wiasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego w krajowej
deklaracji stosuje krajowe systemy oceny 1 weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w przepisach wydanych na podstawie
ust. 8 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Aprobaty technicznej udziela si¢ dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wlasciwosci uzytkowe,
odnoszace si¢ do wymagan podstawowych, rdznig si¢ istotnie od wilasciwosci
okreslonej w Polskiej Normie wyrobu, objetego: 1) mandatem udzielonym przez
Komisj¢ Europejska na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych; 2) wykazem, o ktérym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
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Krajowa oceng techniczng wydaje si¢ dla wyrobu budowlanego:
1) nicobjetego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo

2) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu
budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest wtasciwa,
albo

3) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co
najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego.

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane, z wylaczeniem wyrobow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wykonane wedlug indywidualnej
dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$é
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja
techniczna powinna zawiera¢ opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke
materialowg 1 informacj¢ dotyczaca projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego oraz okresla¢ warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym,
a takze, w miar¢ potrzeb, instrukcje obstugi i eksploatacji. O$wiadczenie, o ktoérym
mowa powyzej, powinno zawierac:

1) nazwe 1 adres wydajacego o§wiadczenie;
2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
3) identyfikacj¢ dokumentacji technicznej;

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentacja techniczng oraz
przepisami;

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktorym wyréb budowlany ma by¢
zastosowany;

6) miejsce i datg¢ wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie.

Producent wyrobu budowlanego sporzadza krajowa deklaracje oraz dokumentacje
techniczng zawierajaca istotne elementy zwigzane z wymaganym krajowym systemem
oceny 1 weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. Producent
umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje
towarzyszace, okreslone w obowigzujacych przepisach oraz dodatkowa informacje
umozliwiajaca identyfikacj¢ wyrobu budowlanego.

1.2.4.7. Dokumenty budowy

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
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zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace
dokumenty:

protokotly przekazania terenu budowy,
dziennik budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
I przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.2.4.8. Odbiory

* Kontrola jakos$ci robot

- Wykonawca robdt odpowiada za pelng kontrole wykonania robdt oraz jakosé
stosowanych materiatow i urzadzen. Wykonawca bedzie (zgodnie z obowigzujacymi
normami) wykonywal badania i pomiary niezbedne do prawidlowego wykonania
poszczegbdlnych etapow robot budowlanych. Wyniki badan i pomiarow Wykonawca
udostepni Inspektorowi Nadzoru , ktoéry moze zazagda¢ powtorzenia badan 1 pomiardw
w jego obecnosci w przypadku watpliwosci co do sposobu i warunkow ich wykonania
lub uzyskanych wynikéw

Koszty badan i pomiaréw ponosi Wykonawca

+ Odbiory — roboty zanikajace i ulegajace zakryciu
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- w przypadku wystapienia rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu odbior bedzie
polegal na koncowej ilosci i jakosci wykonywanych robot budowlanych, ktore
w dalszym etapie realizacji inwestycji bedg niemozliwe do stwierdzenia.

- odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru niezwlocznie po powzigciu informacji, nie
pézniej jednak niz w terminie 3 dni, liczac od daty zgloszenia gotowosci odbioru
| zalgczeniu zestawienia robot ulegajacych zanikowi lub zakryciu- wczesniej
potwierdzajacego ich jakosc¢ i ilos¢.

» Koncowy odbior robot

- Po zakonczeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgloszenia do Zamawiajacego
zakonczenia prac i dokonania odbioru koncowego robot oraz powiadomi Inspektora
Nadzoru. Jednocze$nie Wykonawca przedlozy wszelkie niezbedne dokumenty do
dokonania odbioru cato$ci zadania.

- Termin odbioru koncowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegdtowe
zostang okreslone w umowie na realizacj¢ zadania.

- Odbioru koncowego dokonuje Komisja w sktad, ktérej wchodza m.in. Inspektor
Nadzoru, przedstawiciele Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

- Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania
z dokonanego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji objetych zakresem.

1.2.4.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ robot i za wszystkie materiaty
| urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowany obiekt byl w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.2.4.10. Zabezpieczenie terenu budowy

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot .

- Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢
ze sa wlaczone w ceng umowna.
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1.2.4.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

- Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca
bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

1.2.4.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami,
tylko w iloéci niezbgdnej na dany dzien pracy i zabezpieczone przed dostepem 0s6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.2.4.13. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlaSciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
| urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Inwestora.
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1.2.4.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

- Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dot.
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

- W szczegbdlnosci wykonawca ma zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

- Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia izdrowia o0s6b
zatrudnionych na budowie.

- Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;j.

1.2.4.15. Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszgcych

Koszt robot tymczasowych i prac towarzyszacych ujety bedzie w koszcie robot
podstawowych 1 w szczegdlnosci obejmuje:

e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia  zgodnie
Z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikéw, barier, oznakowan
I drenazu, tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.2.4.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
Z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod 1 w sposdb ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

2. Czes¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisoéw oraz lista zalgcznikow.
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Mapa do celéow projektowych
zal. 1

Projekt koncepcyjny nawierzchni wewnetrznego dziedzinca Muzeum im. Jacka
Malczewskiego
zal. 2

Wytyczne konserwatora
zat. 3

3. Przepisy prawne i normy zwigzane 7 projektowaniem i wykonaniem Zzamierzenia
budowlanego

Niniejsze opracowanie ma charakter zalozen wstepnych, okreslajacych podstawowe
wymagania Inwestora. Powinny one by¢ uwzglednione przy sporzadzaniu koncepcji
oraz opracowywaniu projektu budowlanego i przedmiaréw robot. Nie zwalnia to
Projektanta — autora dokumentacji projektowo-kosztorysowej od sprawdzenia
zgodnosci zaproponowanych 1 zalecanych rozwigzan oraz funkcji z aktualnie
obowigzujacymi uregulowaniami ustawowymi, normami wydanymi przez Polski
Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami Unii Europejskiej
a takze ustaleniami o charakterze jednostkowym.
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