

Radom dnia 17.04.2023r.

Zamawiający:
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Rynek 11
26-600 Radom

Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy: „ Wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu ”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapisów umownych par. 6 pkt. 1 ppkt. 9. proszę o wykreślenie uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt zmiany projektu budowlanego, pozwolenia konserwatora zabytków, decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego, w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierzonego projektu budowlanego. Nie na Wykonawcy powinien spoczywać obowiązek odpowiedniego wykonania projektu, który powinien przewidzieć wszelkie niezbędne prace. Prace dodatkowe lub zamiennie niezbędne do wykonania odbiegające w sposób istotny od projektu nie powinny mieć miejsca. Wszelkie prace powinny zostać zawarte w dokumentacji projektowej, a brak tak istotnych spraw, które to prowadziłoby do zmian pozwolenia na budowę bądź pozwolenia konserwatora zabytków nie leży w gestii Wykonawcy. Zamawiający nie może zrzucać odpowiedzialności na Wykonawcę w przypadku błędów projektowych lub jakichkolwiek zaniechań niewynikających z winy Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z precyzyjnie wykonanym projektem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmiany umowy w powyższym zakresie.

Mając na uwadze treść udzielonych wyjaśnień, oraz potrzebę usunięcia rozbieżności pomiędzy ich treścią a treścią dokumentu zamówienia, zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, wprowadza następujące zmiany do SWZ:

- W załączniku nr 10 do SWZ wzór umowy wykreśla się zapis paragrafu 6 pkt 1 ppkt.9 o treści „ 9. W przypadku konieczności wykonania robót: dodatkowych, zamiennych (na warunkach ściśle określonych w § 15 umowy) Wykonawca będzie zobowiązany do:


→ uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt zgody projektanta, który dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierzonego projektu budowlanego jako

nieistotne oraz jest obowiązany zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia,

→ uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt: zmiany projektu budowlanego, pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, decyzji o pozwoleniu na budowę dla całego zamierzenia budowlanego, w przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.”

Pozostałe ppkt w tym punkcie zmienia odpowiednio kolejność.

- W związku z tym ulegnie również powiązany z nim zapis Paragraf 15 ust.2 pkt 7 lit a) Treść po zmianach :
„ a) koszty: odstępstw od zatwierdzonego projektu, zmiany projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków i decyzji pozwolenia na budowę, ponosi Zamawiający”,

DYREKTOR
Muzeum im. J. Malczewskiego
w Radomiu

.....
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do
podejmowania czynności w jego imieniu