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ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA  

A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                   
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

I – CZĘŚĆ OGÓLNA   

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji 

-Adres inwestycji 

-Nazwa i adres zamawiającego 

-Dane kontaktowe 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

-Zestawienie obiektów  

-Zakres i rodzaj robót budowlanych 

-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja 
projektowa  

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

1.4. Informacje o terenie budowy 

-organizacja robót budowlanych  

-zabezpieczenie interesów osób trzecich 

-ochrona środowiska 

-warunki bezpieczeństwa pracy 

-zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

-warunki dotyczące organizacji ruchu 

-ogrodzenia 

-zabezpieczenia chodników i jezdni 

1.5.Nazwa i kody 

-grupa robót 

-klasa robót 

-kategoria robot  
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1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznaczego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfiakcji 
technicznej wykonania i odbioru robót.  

-certyfikacja zgodności 

-deklaracja zgodności 

-dokumentacja projektowa 

-europejskie zezwolenia techniczne  

-grupy, klasy, kategorie robót  

-inspektor nadzoru inwestorskiego 

-istotne wymagania 

-normy europejskie 

-obmiar robót 

-odbiór częściowy (robót budowlanych) 

-odbiór gotowego obiektu budowlanego 

-przedmiar robót 

-roboty podstawowe 

-Wspólny Słownik Zamówień 

-wyrób budowlany 

-zarządzający realizacją umowy 

II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI  

2.1.wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

2.2. wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 

2.3. materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

2.4.materiały nieodpowiadające wymaganiom 

2.5.wariantowe stosowanie materiałów 
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III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH 
LUB ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU 

4.1. transport poziomy 

4.2. transport pionowy 

V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH 

5.1. ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   

5.2. projekt zagospodarowania placu budowy 

5.3. projekt organizacji budowy 

5.4.likwidacja placu budowy 

VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

6.2. pobieranie próbek 

6.3. badania i pomiary 

6.4. badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

6.5. dokumentacja budowy 

VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

7.3. urządzenia i sprzęt pomiarowy 

7.4. czas przeprowadzenia pomiarów 

VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. Rodzaje odbiorów  

 
8.2. odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

8.3. odbiór końcowy  

8.4. odbiór po okresie rękojmi 
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8.5. odbiór ostateczny — pogwarancyjny 

8.6. dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

8.7. dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
 

IX ROZLICZENIE ROBÓT 

X DOKUMENTY ODNIESIENIA  

 
10.1. Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
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A) SPECYFIKACJA TECHNICZNA                                    
- CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

I - CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych tj. wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, 
północnej i wschodniej części dachu budynku  Muzeum   im. J. Malczewskiego w Radomiu 
Rynek 11, 26-600 Radom 

 
 

-Adres inwestycji: 

Rynek 11, 26-600 Radom,   działka nr ewid. 65,                                                                                            
z obrębu: 0050 Stare Miasto jednostka ewidencyjnej: 146301_1, M. Radom,                                                                                 
powiat: Miasto Radom, województwo: mazowieckie 
 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu 
Rynek 11 
26-600 Radom 
 

Dane kontaktowe: 

telefon:  48 362 43 29 
fax: 48 362 34 81 
strona www:   http://www.muzeum.edu.pl 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

   - Zestawienie obiektów: 

Prace budowlane są przewidziane w  istniejącym budynku Muzeum im. J. Malczewskiego                       
w Radomiu i polegają na wymianie pokrycia dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej 
części budynku oraz wymianie instalacji odgromowej. 
 

-Zakres i rodzaj robót budowlanych: 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót remontowo-budowlanych, których celem jest wymiana pokrycia 
dachowego na zachodniej, północnej i wschodniej części budynku Muzeum                                    
im. J. Malczewskiego  w Radomiu oraz wymianie instalacji odgromowej. 
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-Zakres i rodzaj robót specjalistycznych, które przewiduje dokumentacja projektowa:  

Wszystkie prace opisane w Specyfikacji traktuje się jako roboty typowe. W związku                          
z powyższym, brak jest dokumentacji projektowej specjalistycznej. 

1.3.Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Brak. 

 

1.4.Informacje o terenie budowy 

-Organizacja robót budowlanych:  

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie 
określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym 
instalacje: dostęp do wody, energii elektrycznej. Zamawiający określi zasady wejścia 
pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na ten teren. 

-Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie 
instalacje naziemne i podziemne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie 
sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu placu 
budowy. Wykonawca jest zoobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji                    
i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych wskazanych 
wcześniej przez Zamawiającego, spowodowane w trakcie wykonywania robót 
budowlanych.    

-Ochrona środowiska: 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy oraz poza 
jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 

-Warunki bezpieczeństwa pracy: 

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisy z zakresu 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zoobowiązany do wykluczenia 
pracy personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia                        
i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na 
budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 
wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót przekaże Inspektorowi Nadzoru oświadczenie o 
ubezpieczeniu na czas trwania budowy zatrudnionych osób na budowie od nagłych 
zdarzeń i ich skutków. Wyłączna odpowiedzialność za przestrzeganie warunków bhp i 
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ppoż. oraz nadzór nad zatrudnionych przy robotach pracownikami ponosi kierownik 
budowy. Wszyscy pracownicy wykonawcy zatrudnieni na terenie budowy muszą 
posiadać aktualne szkolenia bhp potwierdzone stosownym zaświadczeniem. 
Szkolenia, o których mowa powyżej przeprowadza własnym staraniem      i na własny 
koszt Wykonawca robót. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca składa pisemne 
oświadczenie Zamawiającemu o przeszkoleniu pracowników zatrudnionych przy 
realizacji robót.  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlega odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. Dodatkowo, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie całego placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultaty 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciw pożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

-Zaplecza dla potrzeb wykonawcy: 

Zamawiający udostępni Wykonawcy teren, gdzie Wykonawca będzie mógł  
zoorganizować zaplecze techniczne oraz magazynowe na potrzeby wykonywania 
robót objętych zamówieniem. Po zakończeniu prac objętych w umowie teren 
przekazany pod organizację zaplecza zostanie uporządkowany i przywrócony do stany 
pierwotnego.    

-Warunki dotyczące organizacji ruchu: 

Dla prowadzonej inwestycji Wykonawca nie jest zoobowiązany do opracowania                       
i uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruch drogowego w rejonie 
budowy. 

-ogrodzenia: 

Wykonawca jest zoobowiązany do: 

a)przedstawienia inspektorowi nadzoru projektu zagospodarowania placu budowy lub 
szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji, 

b)ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 

c)właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów                     
i elementów budowlanych,   

d)utrzymania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie                 
w okresie wywozu odpadów budowlanych.  

-Zabezpieczenie chodników i jezdni: 

Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia chodników i dróg wewnętrznych oraz 
ustali go z inspektorem nadzoru.  
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1.5.Nazwa i kody 

Wspólny Słownik Zamówień(CPV):  

Grupa:  CPV NAZWA 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa:    

 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych: 

roboty ziemne 

 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne 

Kategoria:    

 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 45311100-1 
 

Instalacje odgromowe 

 

 

1.6.Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie 
wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu 
jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowanej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.   

-Certyfikacja zgodności-jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

-Deklaracja zgodności-oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest 
zgodny ze sharmonizowaną specyfikacją techniczną 

-Dokumentacja projektowa-służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę-składa się w 
szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót.    

-Europejskie zezwolenia techniczne-oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz określonych 
warunków jego zastosowania i użycia.  
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-Grupy, klasy, kategorie robót-należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r., w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poź. zm.). Patrz 
niżej: hasło Wspólny Słownik Zamówień. 

-Inspektor nadzoru inwestorskiego-osoba posiadająca odpowiednie wykształcenia 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor   powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego projektu. 

-Istotne wymagania-oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

-Normy europejskie-oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako” standardy europejskie (EN)” lub “dokumenty 
harmonizacyjne(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

-Obmiar robót -pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 

-Odbiór częściowy (robót budowlanych)- nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikaniu, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, 
urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się 
do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako “odbiór końcowy” 

-Odbiór gotowego obiektu budowlanego- formalna nazwa czynności, zwanych też” 
odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie 
będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych i 
ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 

-Przedmiar robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawianych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazania szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.        

-Roboty podstawowe-minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

-Wspólny Słownik Zamówień-jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 
słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 215/2003, 
stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia przez zamawiającego z 
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ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 
2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało od dnia akcesji Polski do 
UE, tzn. Od 1 maja 2004r. 

 

-Wyrób budowlany-należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych, wytworzonych w celu wybudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzonym do obrotu jak wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

-Zarządzający realizacją umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna, określona w 
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania 
umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie.    
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II WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ NIEZB ĘDNE WYMAGANIA ZWI ĄZANE Z ICH 
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, 

SKŁADOWANIEM I KONTROL Ą JAKOŚCI 

2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów-podczas 
wykonywania robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane                  
o właściwościach użytkowych oraz spełniające wymagania podstawowe określone w 
art.5 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, a także powinny być zgodne z wymaganiami 
określonymi w szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca robót przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu 
wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót- właściwie 
oznaczonych posiadających  certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych 
przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia 
dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia 
miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie 
wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające 
parametry techniczne tego materiału.  

 
2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów-Wykonawca 
zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być  uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.  

2.3.Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie-
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane                      
i urządzenia wbudowane,  montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy                             
Prawo  budowlane oraz w szczegółowej specyfikacji  technicznej. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

 
2.4.Materiały nieodpowiadające wymaganiom-materiały i elementy budowlane, 
dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora 
nadzoru inwestorskiego,  powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu                         
z projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na 
wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych nie odpowiadających 
wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub 
elementów.  
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
kosztową. 
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2.5.Wariantowe stosowanie materiałów- dokumentacja projektowa i specyfikacja 
techniczna przewidują wariantowe  stosowanie materiałów i elementów budowlanych 
oraz urządzeń w wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.  Inspektor nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub 
urządzenie) nie może być ponownie zmieniany bez jego zgody. 

 

 

III WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZB ĘDNYCH LUB 
ZALECANYCH DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowej specyfikacji 
technicznej dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń 
w specyfikacji technicznej- niezbędna jest akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacji przewidziano możliwość wariantowego użycia 
sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu.  
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia niegwarantujące realizacji umowy lub 
kontraktu mogą być zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego                    
i niedopuszczone do realizacji robót.  

IV WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU   

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą 
określone w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan                
i jakość transportowanych materiałów.  
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej 
specyfikacji technicznej 

4.1.Transport poziomy -wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu 
poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, 
(szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje środków transportu 
będą określone w projekcie organizacji robót.  

 
4.2.Transport pionowy- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków   
transportu pionowego ustalonego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (np.:dźwigi, żurawie i inne.) wymaga  
szczególnej staranności przy realizacji robót . 
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V WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBOT 
BUDOWLANYCH  

 
5.1.Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót   
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 
5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy  
Od Wykonawcy nie jest wymagane opracowanie lub zapewnia opracowania projektu 
organizacji placu budowy. 

5.3.Projekt organizacji budowy -Wykonawca, dla tego typu robót, nie opracuje (lub 
zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  
.  
5.4.Likwidacja placu budowy --Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu 
budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy 
stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

 

 
VI OPIS DZIAŁA Ń ZWIĄZANYCH Z KONTROL Ą, BADANIAMI ORAZ 
ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
6.1. Zasady kontroli jakości robót -Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót, jakości materiałów i elementów, zapewni odpowiedni system kontroli oraz 
możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków Wykonawcy 
należy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego opracowania       
pt. Program zapewnienia jakości.  
Program winien składać się  z części ogólnej i części szczegółowej.  
1. część ogólna określa  
• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę),                                    
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym,  
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 
2. Część szczegółowa dla każdego asortymentu robót podaje:  
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania,  
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych,  
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów,  
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów,  
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych 
robót,  
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom 
umowy.  
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W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do 
opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu.  
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich 
częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacji technicznej. Rodzaj i ilość 
badań zostaną ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę 
badań. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu dokonywania ich inspekcji.  
W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających 
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  

 
6.2.Pobieranie próbek  
Próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor 
nadzoru inwestorskiego będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
6.3.Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.  
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie zapewnienia jakości.  
6.4.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego- Inspektor 
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną 
pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany.  
6.5.Dokumentacja budowy  
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane,  
obejmuje:  
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym,  
• dziennik budowy, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  
• książkę obmiarów robót,  
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 
techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te 
roboty.  
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania 
jej we właściwie zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu 
przedstawicielom uprawnionych organów.  
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VII WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru  
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar 
robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem 
lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru 
robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
Tabele przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające 
robotom podstawowym.  
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym 
wykonawcy. Obmiar robót będzie określa faktyczny zakres robót wykonywanych 
zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych 
w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. 
Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem.  
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub 
zanikających, robót rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub 
przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w 
ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów 
lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i 
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, 
jeżeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  

7.2.Zasady określania ilości robót i materiałów  
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w m. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają 
dla kreślonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się 
dokładność do dwóch znaków po przecinku.  
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach lub tonach.  

7.3.Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
należytym stanie przez cały okres trwania robót.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
7.4.Czas przeprowadzenia pomiarów  
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar 
robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami dołączonymi do książki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie 
obmiarowej.  
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VII OPIS ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
8.1.Rodzaje odbiorów  
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 
robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie 
rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny).   
Zasady odbiorów robót określa umowa.  

 
8.2.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3.Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie.   
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego — w obecności 
inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych 
oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.  
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i 
ustalić nowy termin odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacją 
projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie ma większego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie 
lub kontrakcie.  

8.4.Odbiór po okresie rękojmi   
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. Odbiór 
taki wymaga przygotowania następujących dokumentów:  
a) umowy o wykonaniu robót budowlanych,  
b) protokołu odbioru końcowego obiektu,  
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru 
końcowego obiektu (jeżeli były zgłoszone wady),  
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad,  
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru.  
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8.5.Odbiór ostateczny — pogwarancyjny  
Odbiór ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po 
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 
8.6.Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji 
powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę. 
 8.7.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego  
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować dokumenty 
wskazane w umowie. 

 

IX ROZLICZENIE ROBÓT  
Rozliczanie robót i płatność za wykonane roboty zostaną dokonane zgodnie z  zawartą 
umową.  

X DOKUMENTY ODNIESIENIA   
10.1. Dokumentacja projektowa  

jednostka autorska dokumentacji projektowej: 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.0504-282-322                                                                                
e-mail: nowakowski.architekt@wp.pl 

jednostka autorska specyfikacji technicznych wraz z adresem, nr telefonu, faksem,                              
e-mailem,  

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.0504-282-322                                                                                
e-mail: nowakowski.architekt@wp.pl 
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10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia 
techniczne  
 

Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (DZ.U.Nr.89, poz 414) z późniejszymi 
zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r (DZ.U.Nr.108, poz. 953) w 
sprawie dziennika budowy, tablicy informacyjnej . 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie zgodności                                                                                       
(Dz. U. Z 2002r Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych  (Dz. U. Z 2004r Nr 92, poz. 
881) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2002r Nr 166 poz. 1360 z późn. zm). 

Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 628, z poźn. zm.). 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr62, poz. 627, 
z poźn. zm 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 
1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. Nr 202 poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. warunki techniczne 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich   usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz 690) 
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B) SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  
TECHNICZNA  

 

I. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

-Nazwa  inwestycji:   

Wykonanie i odbiór robót budowlanych tj. wymiana pokrycia dachowego na zachodniej, 
północnej i wschodniej części dachu budynku  Muzeum   im. J. Malczewskiego w Radomiu 
Rynek 11, 26-600 Radom 

 
 

-Adres inwestycji: 

Rynek 11, 26-600 Radom,   działka nr ewid. 65,                                                                                            
z obrębu: 0050 Stare Miasto jednostka ewidencyjnej: 146301_1, M. Radom,                                                      
powiat: Miasto Radom, województwo: mazowieckie 
 

-Nazwa i adres zamawiającego: 

Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu 
Rynek 11 
26-600 Radom 

 

Dane kontaktowe: 

telefon:  48 362 43 29 
fax: 48 362 34 81 
strona www:   http://www.muzeum.edu.pl 

 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują  czynności umożliwiające i mające na celu 
przeprowadzenie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego wraz 
z wyminą instalacją odgromową na zachodniej, północnej i wschodniej części dachu 
budynku  Muzeum   im. J. Malczewskiego w Radomiu tak aby spełniały wymagane funkcje 
techniczne i użytkowe określone  w dokumentacji projektowej.  
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-Nazwa i adres jednostki, opracowująca szczegółową specyfikację techniczną 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.0504-282-322                                                                                
e-mail:  nowakowski.architekt@wp.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor                                                             
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1                                                                                                     
tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

 

 

- Nazwa i adres jednostki opracowującej  dokumentację projektową 

1. N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski,                                                 
26-600 Radom ul. Żeromskiego 31, tel.0504-282-322                                                                                
e-mail:  nowakowski.architekt@wp.pl 

2.mgr inż. Marian Szpindor -  MG PROJEKT  Małgorzata Szpindor                                                             
26-600 Radom, ul. Kurpiowska 19/1                                                                                                     
tel. 0509294079, mgprojekt@tkdami.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

- Imi ę i nazwisko autorów specyfikacji: 

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

 

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inż. arch. Marcin Nowakowski 
 
- Podpis autora specyfikacji 

 

 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż. arch. Marcin Nowakowski)                   
-Data opracowania specyfikacji 

listopad 2022r 
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- Imi ę i nazwisko autorów specyfikacji: 

45311100-1 
 

Instalacje odgromowe 

 

 

 

Wyżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne opracował: 
mgr inż.  Marian Szpindor 
 
- Podpis autora specyfikacji 

 

 

 

....................................................................................................................................... 

                 (podpis autora  szczegółowej specyfikacji technicznej-mgr inż.  Marian Szpindor)                                          
-Data opracowania specyfikacji 

listopad 2022r 
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-Nazwa szczegółowych specyfikacji technicznych wraz z numeracją 

         

l.p.  CPV Opis  

1 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

2 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

3 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

4 45311100-1 
 

Instalacje odgromowe 
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1.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY 

PRZY WZNOSZENIU RUSZTOWA Ń 

 
 
I. Wstęp 
1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dla robót 
związanych z montażem i demontażem rusztowań zewnętrznych do wykonania prac przy obiekcie 
Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu 
2. Pracownicy zatrudnieni przy montażu i demontażu rusztowań powinni być przeszkoleni przy 
wykonywaniu tego rodzaju prac i powinni posiadać certyfikaty kwalifikacyjne upoważniające do 
wykonywania montażu rusztowań budowlanych. 
3. Rusztowanie może być użytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu 
rusztowania do użytkowania. 
4.Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,że dany rodzaj 
rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań                  
z przepisami. 
5. Każde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną . Dokumentację 
techniczną może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta 
rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku rusztowania. 
Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 
● nazwę producenta z danymi adresowymi, 
● system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ), 
● zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe 
i nietypowe , w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 
- dopuszczalne obciążenie pomostów roboczych, 
- dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu 
technicznego , 
- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obciążeń wiatrem ) , przy którym eksploatacja rusztowań jest 
możliwa , 
● sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego ( wciągarki ), 
● informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia, 
● warunki montażu i demontażu rusztowania, 
● schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych , sposoby postępowania w przypadku 
montażu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementów , które należą do danego systemu 
rusztowania , sposób kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, 
● wzór protokółu odbioru , 
● wymagania montażowe i eksploatacyjne , zasady montażu i demontażu rusztowania, 
● certyfikat bezpieczeństwa rusztowania ( kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem 
bezpieczeństwa ), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj. 
dokumentacją rusztowania, oznakowaniem , wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów , 
stateczności rusztowania , urządzenia piorunochronne, urządzenia ostrzegawcze , urządzenia 
transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z wysokości , wysiłek fizyczny 
przy montażu i demontażu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny instrukcji 
stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań . 
6. Zabrania się stosowania na budowie rusztowań , które nie posiadają certyfikatu i dokumentacji 
rusztowania. 
7. Ze względu na sposób użytkowania rusztowania są: nieruchome lub ruchome ( jezdne ). 
8.. Ze względu na sposób kotwienia i przenoszenia obciążeń rusztowania są : wolnostojące, przyścienne i 
wiszące. 
 
 
 
II. Materiały 
1.Rusztowanie robocze – to konstrukcja budowlana ,tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace 
na wysokości , służąca do utrzymywania osób ,materiałów i sprzętu. Rusztowanie ochronne to 
konstrukcja budowlana ,tymczasowa ,służąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi 
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i przedmiotów. Rusztowanie systemowe to konstrukcja budowlana , tymczasowa ,w której wymiary siatki 
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowania , służą do 
utrzymywania osób. 
2. Rusztowania należy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego systemu 
rusztowania , stanowiących integralną część całego rusztowania. 
3. Parametry rusztowania , które winny być określone w projekcie technicznym i dokumentacji 
rusztowania to : 
● wysokość rusztowania , 
● wysokość przęsła , 
● długość przęsła , 
● szerokość przęsła , 
4. Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są : 
● stężenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem narożnym , ramy drabinowe 
z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami pionowymi , klamry stężeń, oraz 
inne elementy używane jako wzmocnienia pionowe) , 
● stężenie płaszczyzny poziomej ( ramy , płyty ramowe, klamry stężeń i sztywne połączenia pomiędzy 
poprzecznicami i podłużnicami oraz inne elementy używane jako wzmocnienie poziome ) , 
● słupki poręczowe ( rura z łącznikami, umożliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej kondygnacji 
rusztowania ) , 
● stężenie wsporników ( rura zakończona łącznikami , służąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie , w razie potrzeby ) , 
● węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych , 
● stężenie wzdłużne , 
● stojaki , poprzecznice , podłużnice , podłużnice wzmacniające, 
● odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
● pomosty robocze – podesty , które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stojakami , 
● wspornik – element konstrukcyjny rusztowania , zamontowany na konstrukcji nośnej , służący do 
układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych , 
● podstawki ( sztywna płyta , służąca do rozłożenia nacisku na większą powierzchnię ) , 
● fundament rusztowania , dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciążenie ), 
● rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej , 
składający się z 2-óch podłużnic połączonych poprzeczkami, 
● rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej , 
składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami , 
● kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania 
odciągu, 
● konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczają rusztowanie przed upadkiem z wysokości 
przedmiotów i materiałów budowlanych , 
● poręcz główna , poręcz pośrednia , krawężnik zabezpieczający , zabezpieczenie boczne , 
● podstawki śrubowe, złącza ( krzyżowe, obrotowe, równoległe, wzdłużne itp). 
 
III. Sprz ęt : 
1. Przy montażu rusztowań używa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania . 
2. Wymagania ogólne dla sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
IV. Transport : 
1. Wymagania ogólne dla transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
V. Wykonanie robót 
1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji 
projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w 
konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane 
rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie 
rurowozłączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. 
2. Zaleca się stosowanie przy remoncie Pałacu rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż 
i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem 
przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania 
winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania . 
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3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania 
oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne 
przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem . 
4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest 
i certyfikat na znak bezpieczeństwa.. 
5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu 
w dzienniku budowy. 
6. . Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów bhp. Praca na 
rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i 
przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia . 
7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach : 
● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi, 
● podczas burzy i wiatru , 
● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów 
jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii 
powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub 
wyłączyć spod napięcia ). 
8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów. 
9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki 
ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. 
 
 
VI. Kontrola jako ści robót : 
1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć 
należy : 
● stan podłoża – przeprowadzeniu badań podłoża na którym będą montowane rusztowania , 
● posadowienie rusztowania , 
● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem 
dopuszczalnych odchyłek , 
● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem 
technicznym rusztowania , 
● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania , 
● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania , 
● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności, 
● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii , 
● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym 
rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 
 
 
VII. Obmiar robót 
1. Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 
płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 
rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu 
brygady roboczej. 
 
VIII. Odbiór robót 
1.Odbiór robót należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje Kierownik 
budowy przy udziale wykonawcy montażu oraz Inspektora Nadzoru. 
2. Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montażu i eksploatacji danego rusztowania. 
3. Ponadto odbiory rusztowań ( przeglądy rusztowań ) należy wykonywać codziennie przed rozpoczęciem 
pracy , sprawdzając : 
● czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
● czy jest prawidłowo zakotwione, 
● czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
● czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, nie śliskie , 
stabilne ), 
● poręcze ochronne ( czy nie obluzowane lub ich brak ), 
● czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania . 
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4. Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik 
budowy lub konserwator , który sprawdzić winien stan rusztowań , czy w konstrukcji rusztowań nie ma 
zmian , które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki pracy na 
rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 
5. Ponadto należy prowadzić doraźne przeglądy rusztowania , zawsze po dłuższej przerwie w pracy niż 2 
tygodnie oraz po każdej burzy , po każdym silniejszym wietrze , opadach deszczu itp. Czynności 
sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym , przeglądzie codziennym i dekadowym . Przeglądy 
wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
6. Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. Wszystkie 
zauważone usterki winne być w trybie pilnym po każdym przeglądzie usunięte z potwierdzeniem ich 
wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
7.Każdorazowo po demontażu rusztowania należy dokonać oceny stanu technicznego wszystkich 
elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 
 
IX. Warunki płatno ści : 
Podstawą płatności jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w umowie . Wynagrodzenie 
ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty związane z realizacja przedmiotu zamówienia. 
Obejmuje również wszelkie roboty konieczne, które umożliwia użytkowanie i funkcjonowanie 
obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego). 
 
X. Przepisy związane : 
1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych . 
2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas użytkowania 
maszyn przez pracowników podczas pracy. 
3. Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5. Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony indywidualnej 
6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
7. Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i eksploatacja. 
9. PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych 
wykonywanych z rur stalowych. 
11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na 
placubudowy . 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych . 
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2.SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rozbiórek.  
W zakres tych robót wchodzą rozbiórki: 

Projekt przewiduje wykonanie następujących prac: 
- zdemontowanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, 
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy miedzianej, 
- częściowe rozebranie (50%)  istniejącego deskowania dachu w miejscach zainfekowanych, 
- wzmocnienie lub wymiana słabych, zniszczonych i ulegających korozji biologicznej 
elementów więźby,  
- demontaż i wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej daszków nad wejściami do 
budynku. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                        
i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Dla  wyżej wymienionych robót materiały nie występują. 

3. Sprzęt 

3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
–      teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- przy prowadzeniu robót rozbiórkowych należy zadbać o odłączenie instalacji, elektrycznej, 
telefonicznej, alarmowej, p. poż., oraz wszelkie istniejące uzbrojenie w zakresie niezbędnym                           
do przeprowadzenia w sposób bezpieczny powyższych prac.  
  
  Przed dokonaniem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć przed zniszczeniem/uszkodzeniem 
szczególnie: okna/drzwi i elewację budynku. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.                            

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe: 
- zdemontowanie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, instalacji odgromowej, 
- demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy miedzianej, 
- częściowe rozebranie (50%)  istniejącego deskowania dachu w miejscach zainfekowanych, 
- wzmocnienie lub wymiana słabych, zniszczonych i ulegających korozji biologicznej 
elementów więźby,  

- demontaż i wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej daszków nad wejściami do budynku 

6. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: 

Rozbiórki obiektów wraz z jego elementami  – [całość wykonanych prac rozbiórkowych] 

 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10. Uwagi szczegółowe 

10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania może zakwalifikować tylko Inżynier. 

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera 
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3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
    WYKONYWANIE POKRY Ć DACHOWYCH 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania, 

wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien rur spustowych, montaż barier przeciw 

śnieżnych, wzmocnienie lub wymiana słabych/zniszczonych/ulegających korozji biologicznej elem. 

więźby wraz z impregnacją oraz wykonanie pomostów inspekcyjnych na poddaszu. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie  nowego pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien rur spustowych, 

wzmocnienie lub wymiana słabych/zniszczonych/ulegających korozji biologicznej elem. więźby oraz 

wykonanie pomostów inspekcyjnych na poddaszu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1. Materiały 

A) Dach z blachy miedzianej. 
Grubość blachy powinna wynosić min. 0,55–0,6 mm. Pokrycie połaci dachowych tym 

materiałem musi być wykonane szczególnie starannie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.Długość arkuszy do 8,0m, szerokość 0,6m.  
  

Do deskowania należy stosować deski o szerokości nie większej niż 15 cm z odstępami 
między nimi 1–2 cm dla umożliwienia odprowadzenia pary wodnej skondensowanej od spodu na 
blasze pokrycia. 
Wskazane jest stosowanie gwoździ miedzianych do przybijania desek do krokwi. Mogą być 
gwoździe stalowe, ale muszą być głęboko wbite w deski dla uniknięcia styku z blachą pokrycia. 

 
Pod nowe pokrycie dachowe z blachy należy położyć matę strukturalną, która zapewni 

izolację  blachy od istniejącego deskowania z desek sosnowych nasączonych impregnatem oraz 
umożliwi dostęp powietrza.  

W przypadku podłoży takich jak: mury attykowe, koryta wpuszczane, przelewy  itp. 
układanie blachy miedzianej na podłożu z zaprawy cementowej jest dopuszczalne pod 
warunkiem zastosowania membrany separacyjnej.  



 32 

 Istniejące na połaciach dachowych kominki, wywiewki przewiduje się do demontażu i 
ponownej instalacji nowych w nowym pokryciu dachowym.  

 
Blacha miedziana - wymagania 
Grubość:    min. 0,55mm, zalecana 0,6mm 
Barwa:   lekko rdzawa, łososiowa, metaliczny odcień 
Gęstość:   8,96 g/cm3  
Temperatura topnienia  1083°C 
Odporna na korozję pod wpływem warunków atmosferycznych, pokrywa się warstwą patyny, 
stając się odporna zarówno na deszcz, jak i mróz, wilgoć czy intensywne słońce.                                  
Dobra przewodność elektryczna.  
Dobre przewodnictwo termiczne. 
Materiał łatwy w obróbce – zarówno na zimno, jak i na gorąco wykazuje dużą plastyczność, 
pozwalając uzyskać szeroką gamę kształtów, a co za tym idzie – zastosowań.  
Obróbka na gorąco wykonywana jest zazwyczaj w temperaturze 650-800°C.  
Blacha dostarczana w kręgach lub arkuszach. 
Obrabiana na miejscu zabudowy lub dostarczana jako półprefabrykaty wstępnie docięte i 
dogięte.  
 
Mata strukturalna - wymagania 
4-warstwowa membrana dachowa posiadająca warstwę separacyjną pomiędzy membraną                          
a metalową częścią dachu. Pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane na rąbek stojący.  
Czterowarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności przeznaczoną do 
stosowania w budownictwie do dachów spadzistych wentylowanych, z pełnym deskowaniem 
pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane na rąbek stojący. Zbudowana z czterech warstw,               
2 włóknin polipropylenowych, funkcyjnego filmu polipropylenowego który zapewnia wysoką 
przepuszczalność pary wodnej i wodoszczelność produktu. Czwarta warstwa w postaci 
jednowłóknowego oplotu polipropylenowego stanowi warstwę separacyjną pomiędzy górną 
włókniną polipropylenową membrany a metalową częścią dachu. 

Mata musi posiadać parametr wodoszczelności na poziomie pow. 3000 mm H2O. Zwiększona 
odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu montaż pokrycia dachowego może być 
wykonane z opóźnieniem czasowym. 

Membrana do dachów spadzistych, ocieplonych, wentylowanych również z pełnym 
deskowaniem pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane na rąbek stojący. Również do 
stosowania w elewacjach metalowych wentylowanych i niewentylowanych jako warstwa 
drenażowa i wentylacyjna.  

Dane techniczne  
Gramatura: 400- 450 g/m² 
Zakres gramatur: powyżej 191 g/m² 
Wymiar: 1,5 m x 25 m 
Reakcja na ogień: Klasa E 
Odporność na przesiąkanie wody: Klasa W1 
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m 

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 
Min 270 N/50 
mm 

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 
Min 180 N/50 
mm 

Wydłużenie w kierunku podłużnym: Max 60 % 
Wydłużenie w kierunku poprzecznym: Max 60 % 
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: Min 180 N 
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: Min 200 N 
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Giętkość w niskiej temperaturze: Min -30°C 
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1 
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym 
starzeniu: 

Min 30 % 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym 
starzeniu: 

Min 30 % 

Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: Min 60 % 
Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: Min 60 % 
Zawartość substancji niebezpiecznych: Nie zawiera 
Odporność na UV: Min 4 miesiące 
b) Rynny i rury spustowe 

Ze względu na  wymianę pokrycia dachowego wymianie ulegają również pasy 
podrynnowe, obróbki okapów, rynny i rury spustowe. Wszystkie te elementy są z blachy płaskiej 
miedzianej. Mocowanie rynien zgodne z technologią montażu elementów w blachy miedzianej. 
Do montażu rur spustowych wykorzystać istniejące elementy mocujące. Rury spustowe 
wprowadzić do kanalizacji deszczowej jak obecnie. 

 
c) Obróbki blacharskie gzymsów wieńczących, murów ogniowych, ścian attykowych, czap 
kominowych, daszków nad wejściami do budynku.  

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie:  attyk, gzymsów, murów ogniowych z blachy 
miedzianej zamontowanych na rąbek stojący w sposób umożliwiający kompensację rozszerzeń 
cieplnych (z zastosowaniem żabek i wąsów).  

Pod elementami blaszanymi obróbek blacharskich, analogicznie jak w przypadku 
pokrycia dachowego należy umieścić matę strukturalną w celu separacji od betonu, tynku.  

 
 

d) Zabezpieczenie przed opadającym śniegiem.  
W dolnej części połaci dachu (jak zaznaczono w projekcie) należy zamontować 

systemowe bariery przeciw śnieżne np. rura przeciwśnieżna. Należy zwrócić uwagę, że do 
pokrycia dachu blachą miedzianą  należy bezwzględnie zastosować bariery wykonane z miedzi, 
mosiądzu lub stali nierdzewnej.  

e)wzmocnienie lub wymiana słabych/zniszczonych/ulegających korozji biologicznej elem. 

więźby 

- Segmenty „A”, „B”, „C” , „D”.  
Do wykonania wzmocnienie elementów drewnianych więźby dachowej części „A”, „B” , 

„C” I „D”  pokazanych w projekcie. Elementy belek podwalinowych wymagające wzmocnienia 
ze względu na korozję biologiczną, należy je wzmocnić za pomocą wstawek drewnianych 
skręconych za pomocą ściągów z prętów gwintowanych stalowych ocynkowanych. W części 
„C” oraz „D” do uzupełnienia brakujące elementy podwalin, usuniętych podczas poprzednich 
remontów, nowymi belkami drewnianymi  o wymiarach analogicznych jak istniejące.  

Do wzmocnienia płatwie występujące w więźbie za pomocą ściągów z płaskowników 
stalowych ocynkowanych i śrub w celu zatrzymania rozwarstwieniu belek.  

Wymiana części słupków podtrzymujących płatwie oraz fragmenty belek podwalinowych 
„drugiej” warstwy.  
 Częściową wymiana deskowania. 
W części zachodniej i północnej dachu przewidziano wykonanie pomostu inspekcyjnego więźby 
dachowej wykonanego z desek drewnianych gr.2,5cm. Konstrukcja pomostu wykorzystuje 
częściowo istniejące belki podwalinowe oraz nową konstrukcję z krawędziaków 6x12cm. Deski 
przybijanie do konstrukcji za pomocą gwoździ lub wkrętów.  
 Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkami zabezpieczającymi 
drewno przed porażeniem przez szkodniki/owady, przed porażeniem przez grzyby domowe oraz 
nadawać elementom drewnianym cechę zwiększonej niezapalności oraz nierozprzestrzeniania 
ognia 
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 Nowe pokrycie dachu oraz obróbka lukarn, czap kominowych, murów ogniowych i 
attykowych  za pomocą płaskiej blachy miedzianej na rąbek stojący na podkładzie z maty 
strukturalnej.   
 Na dachu do wykonania nowe wyłazy dachowe w miejsce istniejących.                      
Wymianę rynien i obróbek blacharskich. Projektuje się także montaż ław i stopni kominiarskich 
oraz płotków śniegowych.   
 
- Segmenty „E”. 

Więźba dachowa  w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje się wymiany 
elementów konstrukcyjnych oraz deskowania. Przewiduje się wymianę drzwi w lukarnie 
prowadzącej na przestrzeń pod dachem. Wymiary drzwi pokazano w projekcie.  

Przewidziano  impregnację elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym przed 
korozją biologiczną oraz zwiększającą odporność ogniową.  

Dodatkowo należy zabezpieczyć istniejące stalowe elementy konstrukcyjne konstrukcji 
dachu farbą pęczniejącą zwiększającą odporność przeciwpożarową.  
 Nowe pokrycie dachu oraz obróbka lukarn, czap kominowych, murów ogniowych i 
attykowych za pomocą płaskiej blachy miedzianej na rąbek stojący na podkładzie z maty 
strukturalnej.   
 
- Segmenty „F”, „G”.  

W segmentach F i G projektuje się wymianę poszycia dachu analogicznie jak w 
pozostałych segmentach za pomocą blachy miedzianej na deskowaniu. Przewiduje się wymianę 
50% deskowania. Do wymiany  przewidziane są również rynny i rury spustowe, obróbki 
blacharskie przy rynnach, na gzymsach  i przyścienne.  
 
- Segmenty „H”. 

W segmencie „H” występuje stropodach pełny kryty papą termozgrzewalną. 
Przewidziano pozostawienie istniejącego pokrycia i wykonanie na nim warstwy z drewnianych 
kontrłat 5x3cm oraz deskowania pełnego z desek gr. 2,5cm. Na tej warstwie należy wykonać 
pokrycie z blachy miedzianej z zastosowaniem maty strukturalnej.  
 
- Daszki nad wejściami do budynku. 
 Projektuje się wymianę blaszanego istniejącego pokrycia dachowego na daszkach nad 
wejściami   do budynku. Nowe pokrycie analogiczne jak pokrycie dachu głównego z blachy 
miedzianej na rąbek.  Należy pamiętać o odseparowaniu blachy miedzianej od powierzchni 
murowych lub betonowych za pomocą  np. maty strukturalnej.  
 
f) Ławy i stopnie kominiarskie.  
 Zamontowanie ław i stopni kominiarskich umożliwiających przejście z wyłazu 
dachowego na kalenicę dachu oraz inspekcję kominów. Stosować ławy kominiarskie odcinkowe 
systemowe dostosowane do miedzianego pokrycia dachowego. Mocowane do rąbków stojących 
bez przebijania połaci dachowej.  
 
g) Impregnacja elementów drewnianych więźby dachowej oraz zabezpieczenie 
przeciwpożarowe. 

Na deskowanie przeznaczone do wymiany zastosować drewno sezonowane, o 
maksymalnej wilgotności nie większej niż 15%. Deski przed wbudowaniem oraz elementy 
istniejące, należy zabezpieczyć środkami chemicznymi grzybo i owadochronnymi oraz 
zwiększającymi odporność ogniową.  

Nie należy stosować impregnatów agresywnych korozyjnie w stosunku do stali, preparaty 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 oraz podanymi w aprobatach 
technicznych produktów. 
 Elementy konstrukcji więźby dachowej należy  odkazić  stosując  preparat  owadobójczy  
przeznaczony do tego celu.  Czynność tę wykonać poprzez smarowanie lub natrysk. 
Zastosowany produkt powinien odznaczać się następującymi cechami:   
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- maksymalnie penetrować drewno, dzięki czemu docierać do szkodników i skutecznie zwalczać 
owady żerujące w drewnie,  
- zabezpieczać przed najczęściej spotykanymi szkodnikami wtórnymi drewna, m.in.: kołatkiem 
(anobium sp), spuszczelem (hylotrupes bajulus), borodziejem (ergates faber),  
trzpiennikiem (sirex sp), miazgowcem (lyctus sp) i innymi.  
- być  silną trucizną dla larw owadów,  
- efekt biobójczy uzyskiwać w terminie max do 14 dni od dnia naniesienia w zależności  
od głębokości, na której żerują w drewnie larwy, 
- preparat powinien likwidować owady oraz trwale zabezpieczać drewno przed ich ponowną  
inwazją,  
- posiadać ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. 
 Elementy konstrukcji porażone przez grzyba domowego należy odgrzybić preparatem 
grzybobójczym poprzez smarowanie lub natrysk. Dodatkowo należy odgrzybić mur znajdujący 
się w okolicach osadzenia w nich podwalin. Zastosowany środek powinien odznaczać się 
następującymi cechami: 
- być do  stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, także przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi i zwierząt, 
- być preparatem wodorozcieńczalnym, 
- pozwalać zabezpieczonemu drewnu na okresowe zawilgocenie, 
- posiadać ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. 
 Po wykonaniu odkażenia poszczególnych elementów więźby dachowej całość należy 
zaimpregnować preparatem o kompleksowym działaniu impregnacyjnym i zabezpieczającym dla 
drewna. Zastosowany preparat powinien posiadać następujące min. cechy: 
- być preparatem wodorozcieńczalnym, 
- zabezpieczać drewno przed porażeniem przez szkodniki/owady, 
- zabezpieczać drewno przed porażeniem przez grzyby domowe, 
- nadawać elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia, 
- nie powodować korozji stali, 
- być skutecznym przy impregnacji powierzchniowej. 
 
Preparat grzybobójczy 
Preparat na bazie boru. 
- zwalcza grzyby pleśniowe i domowe oraz uodparnia na ich działanie, 
- zawiera biocyd najnowszej generacji, pozwalający uzyskać najwyższą skuteczność biologiczną, 
- nie zawiera metali ciężkich oraz chloru i nie wykazuje emisji do atmosfery, 
- posiada ważne Pozwolenie ministra zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym 
 
Miejsce stosowania: 
Ściany, mury, tynki malarskie, elementy drewniane itp. na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.  
 
Sposób użycia 
- nanosić pędzlem lub poprzez natrysk, w ilości minimalnej: na murach, tynku lub powłoce 
malarskiej co najmniej 0,8 litra na 1 m² , na drewnie – co najmniej 0,4 litra na 1 m², 
- odczekać dobę, po czym usunąć ze ścian resztki grzyba za pomocą szczotki i czystej wody (nie 
stosować detergentów), 
- w przypadku koncentratu, należy go przed użyciem rozcieńczyć czystą wodą wg zaleceń 
producenta 
 
Preparat owadobójczy 
Bezbarwny, maksymalnie penetrujący drewno, preparat przeznaczony jest do zwalczania i 
zabezpieczeniem przed technicznymi szkodnikami drewna.  
 
Miejsce stosowania 
Do stosowania na drewnie w 1 i 2 klasie zagrożenia (drewno nie narażone na opady i 
długotrwałe zawilgocenie). 
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Sposób użycia 
W celu zniszczenia owadów preparat nanosić pędzlem na powierzchnię zarażonego drewna lub 
strzykawką bezpośrednio w otwory żerowania larw. Po tym zabiegu, jeżeli to możliwe, można 
drewniane elementy owinąć na kilka dni folią malarską, aby zmaksymalizować proces penetracji 
(szacowane zużycie: ok. 300 ml/1 m²). 
 
 Jeżeli drewno jest pokryte lakierem lub inną nierozpuszczalną powłoką można: 
-wstrzykiwać preparat bezpośrednio w otwory żerowania owadów, 
-nawiercać drewno cienkim, długim wiertłem i w nawiercone otwory wstrzykiwać produkt,  
-zedrzeć powłokę i stosować metody, jak dla drewna surowego. 
 
W trakcie oraz po zastosowaniu preparatu wewnątrz pomieszczenia należy je intensywnie 
wietrzyć aż do zaniku zapachu. Dopiero wówczas pomieszczenie można oddać do eksploatacji. 
 
Preparat bio i ogniochronny do drewna 
Preparat w postaci żelu,  impregnat do więźby dachowej i drewna o każdej wilgotności.  
Zapewnia wymagane parametry bio- ogniochronne już przy 1 krotnej aplikacji  
 
Miejsce stosowani: 
– więźba dachowa, stropy, drewniane elementy ścianek działowych i nośnych, podbitki, legary, 
belki podwalinowe i inne. 
– miejsca trudno dostępne (spękania, szczeliny), otwory w drewnie, elementy konstrukcji po 
docięciu – są one często zawilgocone niedoimpregnowane i pomijane w kompleksowym 
zabezpieczaniu więźby, przez co stanowią miejsca zapalne rozwoju pleśni i grzybów. 
– wilgotne i mokre elementy konstrukcji drewnianych. 
 
Sposób użycia 
- nanosić za pomocą smarowania pędzlem lub szczotką na elementach drewnianych do 
zabezpieczenia. 
- żel nie kapie i nie ścieka, posiada właściwości tiksotropowe, zapewnia komfort i wygodę prac. 
Odznacza się odpornością na działanie niskich temperatur (możliwość impregnacji i składowania 
produktu nawet w ujemnych temperaturach). Preparat wnika w miejsca trudno dostępne i nie 
powoduje zawilgocenia drewna. 
- wydajność 0,55 kg/m² 
 
Farba pęczniejąca do metalu  
Farba ogniochronna nałożona na odpowiednią grubość zgodną z wymaganiami w trakcie 
stopniowego nagrzewania stali w początkowym etapie trwania pożaru zaczyna reagować. 
Substancje zawarte w farbie pod wpływem temperatury oraz dostarczanego tlenu powodują 
zwiększenie objętości farby nawet 50-krotnie. Powstała piana o porowatej strukturze tworzy 
szczelną izolację termiczną zapobiegającą nagrzewaniu się stali w określonych warunkach.  
Rolą zabezpieczeń biernych ( takich jak farba pęczniejąca) do ochrony termicznej stali przed 
pożarem jest stworzenie bariery izolacyjnej wydłużającej czas, w którym stal osiągnie 
temperaturę krytyczną, aby umożliwi ć ewakuację ludzi i akcję straży pożarnej. W warunkach 
pożaru temperatura elementów konstrukcji stalowej bardzo szybko wzrasta i osiąga temperaturę 
plastyczności stali, w której traci ona swoje właściwości mechaniczne, co skutkuje 
odkształceniem się elementów konstrukcji i jej zawaleniem. Zależnie od rodzaju źródła ognia i 
jego intensywności oraz masywności elementów konstrukcji, temperatura krytyczna stali wynosi 
450-550ºC,  może być osiągnięta w ciągu kilku minut.  
Farby stosowane do zabezpieczeń przeciwpożarowych mają słabe właściwości zabezpieczające 
metal przed korozją. Dlatego przed zakupem farby i wyborem systemu farb pęczniejących, 
należy skonsultować z producentem czy istniejąca powłoka na elementach stalowych konstrukcji 
dachu, może stanowić podkład pod stosowaną farbę pęczniejącą.  
 
Zastosowanie  
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- farba przeciwpożarowa wodorozcieńczalna, jest farbą przeznaczoną do wykonywania 
zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych o profilach otwartych w klasach odporności 
ogniowych do R120 
- w zakresie temperatur krytycznych od 350°C do 750°C, 
- może być nakładana na podłoża zabezpieczone  podkładami epoksydowymi, alkidowymi, 
epoksydowymi wzbogacanymi cynkiem,  cynkowo-silikatowe, 
- farba oznakowana CE, posiada Europejską Ocenę Techniczną, 
- w zależności od zastosowanej warstwy nawierzchniowej farba może być stosowana: w 
warunkach wewnętrznych – Z2, o podwyższonej wilgotności – Z1, częściowo narażonych na 
oddziały- wanie czynników zewnętrznych – Y oraz na zewnątrz – X, 
- nieuciążliwa w trakcie nakładania, 
 
Zabezpieczenie  konstrukcji stalowej powinno składać się z: 
-  warstwy podkładowej – dowolne farby epoksydowe, alkidowe, epoksydowe wzbogacane 
cynkiem, silikatowo-cynkowe, 
 - powłoki pęczniejącej , 
- warstwy nawierzchniowej – farbą poliuretanową lub alkidową. 
 
Sposób użycia 
Farbę nakłada się za pomocą natrysku hydrodynamicznego, pędzla lub wałka. Aplikacja 
powinna się odbywać w temperaturze otoczenia od +5°C do 35°C przy wilgotności względnej 
nie większej niż 80%.  Temperatura podłoża powinna wynosić +5°C do 40°C. Liczba warstw 
farby zależy od rodzaju aplikacji i wymaganej  
grubości powłoki. Grubość suchej warstwy farby ogniochronnej powinna być ustalona zgodnie z 
wymaganą klasą odporności ogniowej obiektu, jak i współczynnikiem masywności elementów 
stalowych. 
 
Ustalono klasę odporności ogniowej R60 
Założono grubość powłoki malarskiej po wyschnięciu 1,845mm dla belek i 1,951mm dla 
słupów.  
 
Warunki podczas malowania 
 • temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, 
 • temperatura otoczenia min. +5°C i maks. +35°C, 
 • wilgotność względna nie może przekraczać 80%, 
 • należy malować w pogodne dni (bez deszczu i mgły). 
 
Po wyschnięciu warstwy pęczniejącej należy nałożyć warstwę nawierzchniową. 
 
Dane techniczne i właściwości 
Kolor :       Biały 
Konsystencja :      Płyn 
Gęstość:      1,35 g/m 3  ± 0,20 g/m 3 
Zawartość substancji stałych:    71% ± 3% 
Współczynnik rozszerzalności    1:15 
Lepkość      30 Pa*s przy 20°C 
Zużycie       2,1 kg/m 2  (1 mm grubości suchej warstwy) 
Czas schnięcia 400 µm     po 6 godzinach, sucha w dotyku (20°C, 50% 
wilgotności) 
Temperatura przy nakładaniu    +5°C do +40°C 
Zawartość lotnych substancji organicznych   30 g/l 
Rozcieńczenie wodą     Max. 5% 
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2.1. Składowanie blachy 

2.1.1.  Blacha powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od 

elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

2.1.2.  Łączniki i materiały do blachy należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

2.2. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 

Inżyniera. 

Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier wpisem do 

dziennika budowy. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy pokryć dachowych powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

 
A) Dach z blachy miedzianej. 

Grubość blachy powinna wynosić min. 0,55–0,6 mm. Pokrycie połaci dachowych tym 
materiałem musi być wykonane szczególnie starannie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej.Długość arkuszy do 8,0m, szerokość 0,6m.  
 Należy pamiętać, że blacha miedziana stykająca się z jakimkolwiek innym materiałem w 
obecności wilgoci (np. skraplająca się para wodna) ulega zniszczeniu przez elektrolizę.                        
W przypadku dwóch metali takich jak miedź i cynk lub miedź i żelazo i obecności wody, gdy 
powstaje ogniwo galwaniczne, prąd korozyjny przepływa od elektrody dodatniej (anody) jaką 
jest miedź do elektrody ujemnej (katody) jaką jest cynk lub żelazo. Zatem cząstki miedzi 
przechodzą na materiał katodowy i w tym miejscu (w miejscu styku metali) powstaje w blasze 
miedzianej ubytek korozyjny, popularnie mówi się, że została „wypalona dziura”.                                
Zatem ile styków blachy miedzianej np. z gwoździami, tyle dziur w blasze. Przy znacznej 
różnicy potencjałów wielkość siły elektromotorycznej ogniwa galwanicznego utworzonego z 
dwóch różnych metali może być duża i szybkość korozji także bardzo duża. 

Arkusze blach łączy się między sobą na rąbek podwójny stojący prostopadle do okapu i 
na rąbek podwójny leżący równolegle do okapu. Niezbędna jest wentylacja dolnej płaszczyzny 
blachy. Do deskowania należy stosować deski o szerokości nie większej niż 15 cm z odstępami 
między nimi 1–2 cm dla umożliwienia odprowadzenia pary wodnej skondensowanej od spodu na 
blasze pokrycia. 
Wskazane jest stosowanie gwoździ miedzianych do przybijania desek do krokwi. Mogą być 
gwoździe stalowe, ale muszą być głęboko wbite w deski dla uniknięcia styku z blachą pokrycia. 
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Pod nowe pokrycie dachowe z blachy należy położyć matę strukturalną, która zapewni 
izolację  blachy od istniejącego deskowania z desek sosnowych nasączonych impregnatem oraz 
umożliwi dostęp powietrza. Takie rozwiązanie umożliwi dostęp powietrza do spodniej strony 
blachy. Maty strukturalne służą do rozprężania pary wodnej i odprowadzania skroplin spod blach 
oraz tworzą warstwy rozdzielająco-poślizgowe.  

Pokrycie dachowe należy wykonać w sposób umożliwiający kompensację rozszerzeń 
cieplnych blachy miedzianej. W celu montażu blachy na rąbek stojący należy stosować 
łączniki/haftki najlepiej systemowe przeznaczone do mocowanie tego typu materiału. Łączniki w 
postaci haftek stałych i przesuwnych powinny być wykonane z odpowiedniego materiału np. 
mosiądz , miedź. Arkusze mocować do powierzchni przy użyciu uchwytów żabek-łapek po 
zagięciu. 

Bezpośrednie układanie blachy miedzianej na podłożu betonowym jest zabronione. W 
tym przypadku zaleca się zastosowanie membrany separacyjnej. Nie dopuszcza się podkładu z 
papy.  

W przypadku podłoży takich jak: mury attykowe, koryta wpuszczane, przelewy  itp. 
układanie blachy miedzianej na podłożu z zaprawy cementowej jest dopuszczalne pod 
warunkiem zastosowania membrany separacyjnej.  

 Istniejące na połaciach dachowych kominki, wywiewki przewiduje się do demontażu i 
ponownej instalacji nowych w nowym pokryciu dachowym. Przy montażu należy przestrzegać 
zaleceń dotyczących materiałów mogących mieć kontakt z materiałem pokrycia dachowego. 
Zaleca się wykonanie uszczelnienia poprzez lutowanie lub elementy systemowe.  

 
Blacha miedziana - wymagania 
Grubość:    min. 0,55mm, zalecana 0,6mm 
Barwa:   lekko rdzawa, łososiowa, metaliczny odcień 
Gęstość:   8,96 g/cm3  
Temperatura topnienia  1083°C 
Odporna na korozję pod wpływem warunków atmosferycznych, pokrywa się warstwą patyny, 
stając się odporna zarówno na deszcz, jak i mróz, wilgoć czy intensywne słońce.                                  
Dobra przewodność elektryczna.  
Dobre przewodnictwo termiczne. 
Materiał łatwy w obróbce – zarówno na zimno, jak i na gorąco wykazuje dużą plastyczność, 
pozwalając uzyskać szeroką gamę kształtów, a co za tym idzie – zastosowań.  
Obróbka na gorąco wykonywana jest zazwyczaj w temperaturze 650-800°C.  
Blacha dostarczana w kręgach lub arkuszach. 
Obrabiana na miejscu zabudowy lub dostarczana jako półprefabrykaty wstępnie docięte i 
dogięte.  
 
Mata strukturalna - wymagania 
4-warstwowa membrana dachowa posiadająca warstwę separacyjną pomiędzy membraną                          
a metalową częścią dachu. Pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane na rąbek stojący.  
Czterowarstwowa membrana dachowa o wysokiej paroprzepuszczalności przeznaczoną do 
stosowania w budownictwie do dachów spadzistych wentylowanych, z pełnym deskowaniem 
pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane na rąbek stojący. Zbudowana z czterech warstw,               
2 włóknin polipropylenowych, funkcyjnego filmu polipropylenowego który zapewnia wysoką 
przepuszczalność pary wodnej i wodoszczelność produktu. Czwarta warstwa w postaci 
jednowłóknowego oplotu polipropylenowego stanowi warstwę separacyjną pomiędzy górną 
włókniną polipropylenową membrany a metalową częścią dachu. 

Mata musi posiadać parametr wodoszczelności na poziomie pow. 3000 mm H2O. Zwiększona 
odporność na promieniowanie UV, dzięki czemu montaż pokrycia dachowego może być 
wykonane z opóźnieniem czasowym. 

Membrana do dachów spadzistych, ocieplonych, wentylowanych również z pełnym 
deskowaniem pod wszystkie pokrycia metalowe wykonane na rąbek stojący. Również do 
stosowania w elewacjach metalowych wentylowanych i niewentylowanych jako warstwa 
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drenażowa i wentylacyjna.  

Dane techniczne  
Gramatura: 400- 450 g/m² 
Zakres gramatur: powyżej 191 g/m² 
Wymiar: 1,5 m x 25 m 
Reakcja na ogień: Klasa E 
Odporność na przesiąkanie wody: Klasa W1 
Przenikanie pary wodnej Sd: 0,02 m 

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku podłużnym: 
Min 270 N/50 
mm 

Wytrzymałość mechaniczna przy rozciąganiu w kierunku poprzecznym: 
Min 180 N/50 
mm 

Wydłużenie w kierunku podłużnym: Max 60 % 
Wydłużenie w kierunku poprzecznym: Max 60 % 
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku podłużnym: Min 180 N 
Wytrzymałość na rozdzieranie w kierunku poprzecznym: Min 200 N 
Giętkość w niskiej temperaturze: Min -30°C 
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1 
Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku podłużnym po sztucznym 
starzeniu: 

Min 30 % 

Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku poprzecznym po sztucznym 
starzeniu: 

Min 30 % 

Wydłużenie w kierunku podłużnym po sztucznym starzeniu: Min 60 % 
Wydłużenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: Min 60 % 
Zawartość substancji niebezpiecznych: Nie zawiera 
Odporność na UV: Min 4 miesiące 
b) Rynny i rury spustowe 

Ze względu na  wymianę pokrycia dachowego wymianie ulegają również pasy 
podrynnowe, obróbki okapów, rynny i rury spustowe. Wszystkie te elementy są z blachy płaskiej 
miedzianej. Mocowanie rynien zgodne z technologią montażu elementów w blachy miedzianej. 
Do montażu rur spustowych wykorzystać istniejące elementy mocujące. Rury spustowe 
wprowadzić do kanalizacji deszczowej jak obecnie. 

 
c) Obróbki blacharskie gzymsów wieńczących, murów ogniowych, ścian attykowych, czap 
kominowych, daszków nad wejściami do budynku.  

Należy wykonać nowe obróbki blacharskie:  attyk, gzymsów, murów ogniowych z blachy 
miedzianej zamontowanych na rąbek stojący w sposób umożliwiający kompensację rozszerzeń 
cieplnych (z zastosowaniem żabek i wąsów).  

Pod elementami blaszanymi obróbek blacharskich, analogicznie jak w przypadku 
pokrycia dachowego należy umieścić matę strukturalną w celu separacji od betonu, tynku. 
Mocowanie za pomocą klipsów/wąsów i kołków rozporowych z tym że nie dopuszcza się 
przebijania kołkami wierzchniej warstwy blachy w celu jej przymocowania.  

Należy przestrzegać podanych powyżej zasad dotyczących kontaktu blachy miedzianej z 
innymi materiałami, w szczególności z kitami i silikonami oraz z łącznikami.   

 
 

d) Zabezpieczenie przed opadającym śniegiem.  
W dolnej części połaci dachu (jak zaznaczono w projekcie) należy zamontować 

systemowe bariery przeciw śnieżne np. rura przeciwśnieżna. Należy zwrócić uwagę, że do 
pokrycia dachu blachą miedzianą  należy bezwzględnie zastosować bariery wykonane z miedzi, 
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mosiądzu lub stali nierdzewnej. Bariery można montować zaciskami śrubowymi bezpośrednio 
do rąbków stojących poszycia w sposób wskazany przez dostawcę systemu barier.  

e)wzmocnienie lub wymiana słabych/zniszczonych/ulegających korozji biologicznej elem. 

więźby 

- Segmenty „A”, „B”, „C” , „D”.  
Do wykonania wzmocnienie elementów drewnianych więźby dachowej części „A”, „B” , 

„C” I „D”  pokazanych w projekcie. Elementy belek podwalinowych wymagające wzmocnienia 
ze względu na korozję biologiczną, należy je wzmocnić za pomocą wstawek drewnianych 
skręconych za pomocą ściągów z prętów gwintowanych stalowych ocynkowanych. W części 
„C” oraz „D” do uzupełnienia brakujące elementy podwalin, usuniętych podczas poprzednich 
remontów, nowymi belkami drewnianymi  o wymiarach analogicznych jak istniejące.  

Do wzmocnienia płatwie występujące w więźbie za pomocą ściągów z płaskowników 
stalowych ocynkowanych i śrub w celu zatrzymania rozwarstwieniu belek.  

Wymiana części słupków podtrzymujących płatwie oraz fragmenty belek podwalinowych 
„drugiej” warstwy.  
 Częściową wymiana deskowania. 
W części zachodniej i północnej dachu przewidziano wykonanie pomostu inspekcyjnego więźby 
dachowej wykonanego z desek drewnianych gr.2,5cm. Konstrukcja pomostu wykorzystuje 
częściowo istniejące belki podwalinowe oraz nową konstrukcję z krawędziaków 6x12cm. Deski 
przybijanie do konstrukcji za pomocą gwoździ lub wkrętów.  
 Wszystkie elementy drewniane należy zaimpregnować środkami zabezpieczającymi 
drewno przed porażeniem przez szkodniki/owady, przed porażeniem przez grzyby domowe oraz 
nadawać elementom drewnianym cechę zwiększonej niezapalności oraz nierozprzestrzeniania 
ognia 
 Nowe pokrycie dachu oraz obróbka lukarn, czap kominowych, murów ogniowych i 
attykowych  za pomocą płaskiej blachy miedzianej na rąbek stojący na podkładzie z maty 
strukturalnej.   
 Na dachu do wykonania nowe wyłazy dachowe w miejsce istniejących.                      
Wymianę rynien i obróbek blacharskich. Projektuje się także montaż ław i stopni kominiarskich 
oraz płotków śniegowych.   
 
- Segmenty „E”. 

Więźba dachowa  w bardzo dobrym stanie technicznym. Nie przewiduje się wymiany 
elementów konstrukcyjnych oraz deskowania. Przewiduje się wymianę drzwi w lukarnie 
prowadzącej na przestrzeń pod dachem. Wymiary drzwi pokazano w projekcie.  

Przewidziano  impregnację elementów drewnianych środkiem zabezpieczającym przed 
korozją biologiczną oraz zwiększającą odporność ogniową.  

Dodatkowo należy zabezpieczyć istniejące stalowe elementy konstrukcyjne konstrukcji 
dachu farbą pęczniejącą zwiększającą odporność przeciwpożarową.  
 Nowe pokrycie dachu oraz obróbka lukarn, czap kominowych, murów ogniowych i 
attykowych za pomocą płaskiej blachy miedzianej na rąbek stojący na podkładzie z maty 
strukturalnej.   
 
- Segmenty „F”, „G”.  

W segmentach F i G projektuje się wymianę poszycia dachu analogicznie jak w 
pozostałych segmentach za pomocą blachy miedzianej na deskowaniu. Przewiduje się wymianę 
50% deskowania. Do wymiany  przewidziane są również rynny i rury spustowe, obróbki 
blacharskie przy rynnach, na gzymsach  i przyścienne.  
 
- Segmenty „H”. 

W segmencie „H” występuje stropodach pełny kryty papą termozgrzewalną. 
Przewidziano pozostawienie istniejącego pokrycia i wykonanie na nim warstwy z drewnianych 
kontrłat 5x3cm oraz deskowania pełnego z desek gr. 2,5cm. Na tej warstwie należy wykonać 
pokrycie z blachy miedzianej z zastosowaniem maty strukturalnej.  
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- Daszki nad wejściami do budynku. 
 Projektuje się wymianę blaszanego istniejącego pokrycia dachowego na daszkach nad 
wejściami   do budynku. Nowe pokrycie analogiczne jak pokrycie dachu głównego z blachy 
miedzianej na rąbek.  Należy pamiętać o odseparowaniu blachy miedzianej od powierzchni 
murowych lub betonowych za pomocą  np. maty strukturalnej.  
 
Uwaga – Elementy stalowe wzmocnień wykonać ze stali St3S (S235J2) i zabezpieczyć je 
antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. W połączeniach skręcanych stosować pręty 
gwintowane  #12 ocynkowane. Elementy konstrukcyjne dachu (elementy do 
uzupełnienia/wymiany) wykonać z drewna klasyC27 (K33). Uszkodzone (porażone) 
fragmenty belek drewnianych zestrugać (usunąć) i wzmocnić. Płatwie „skleszczyć” 
blachami stalowymi. W miejscu braku belek podwali nowych uzupełnić je z istniejącymi 
według opracowań projektowych 
 
 
f) Ławy i stopnie kominiarskie.  
 Zamontowanie ław i stopni kominiarskich umożliwiających przejście z wyłazu 
dachowego na kalenicę dachu oraz inspekcję kominów. Stosować ławy kominiarskie odcinkowe 
systemowe dostosowane do miedzianego pokrycia dachowego. Mocowane do rąbków stojących 
bez przebijania połaci dachowej.  
 
g) Impregnacja elementów drewnianych więźby dachowej oraz zabezpieczenie 
przeciwpożarowe. 

Na deskowanie przeznaczone do wymiany zastosować drewno sezonowane, o 
maksymalnej wilgotności nie większej niż 15%. Deski przed wbudowaniem oraz elementy 
istniejące, należy zabezpieczyć środkami chemicznymi grzybo i owadochronnymi oraz 
zwiększającymi odporność ogniową.  

Nie należy stosować impregnatów agresywnych korozyjnie w stosunku do stali, preparaty 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000 oraz podanymi w aprobatach 
technicznych produktów. 
 Elementy konstrukcji więźby dachowej należy  odkazić  stosując  preparat  owadobójczy  
przeznaczony do tego celu.  Czynność tę wykonać poprzez smarowanie lub natrysk. 
Zastosowany produkt powinien odznaczać się następującymi cechami:   
- maksymalnie penetrować drewno, dzięki czemu docierać do szkodników i skutecznie zwalczać 
owady żerujące w drewnie,  
- zabezpieczać przed najczęściej spotykanymi szkodnikami wtórnymi drewna, m.in.: kołatkiem 
(anobium sp), spuszczelem (hylotrupes bajulus), borodziejem (ergates faber),  
trzpiennikiem (sirex sp), miazgowcem (lyctus sp) i innymi.  
- być  silną trucizną dla larw owadów,  
- efekt biobójczy uzyskiwać w terminie max do 14 dni od dnia naniesienia w zależności  
od głębokości, na której żerują w drewnie larwy, 
- preparat powinien likwidować owady oraz trwale zabezpieczać drewno przed ich ponowną  
inwazją,  
- posiadać ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. 
 Elementy konstrukcji porażone przez grzyba domowego należy odgrzybić preparatem 
grzybobójczym poprzez smarowanie lub natrysk. Dodatkowo należy odgrzybić mur znajdujący 
się w okolicach osadzenia w nich podwalin. Zastosowany środek powinien odznaczać się 
następującymi cechami: 
- być do  stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, także przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi i zwierząt, 
- być preparatem wodorozcieńczalnym, 
- pozwalać zabezpieczonemu drewnu na okresowe zawilgocenie, 
- posiadać ważne pozwolenie na obrót produktem biobójczym. 
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 Po wykonaniu odkażenia poszczególnych elementów więźby dachowej całość należy 
zaimpregnować preparatem o kompleksowym działaniu impregnacyjnym i zabezpieczającym dla 
drewna. Zastosowany preparat powinien posiadać następujące min. cechy: 
- być preparatem wodorozcieńczalnym, 
- zabezpieczać drewno przed porażeniem przez szkodniki/owady, 
- zabezpieczać drewno przed porażeniem przez grzyby domowe, 
- nadawać elementom drewnianym cechę niezapalności oraz nierozprzestrzeniania ognia, 
- nie powodować korozji stali, 
- być skutecznym przy impregnacji powierzchniowej. 
 
Preparat grzybobójczy 
Preparat na bazie boru. 
- zwalcza grzyby pleśniowe i domowe oraz uodparnia na ich działanie, 
- zawiera biocyd najnowszej generacji, pozwalający uzyskać najwyższą skuteczność biologiczną, 
- nie zawiera metali ciężkich oraz chloru i nie wykazuje emisji do atmosfery, 
- posiada ważne Pozwolenie ministra zdrowia na obrót preparatem biochronnym i biobójczym 
 
Miejsce stosowania: 
Ściany, mury, tynki malarskie, elementy drewniane itp. na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.  
 
Sposób użycia 
- nanosić pędzlem lub poprzez natrysk, w ilości minimalnej: na murach, tynku lub powłoce 
malarskiej co najmniej 0,8 litra na 1 m² , na drewnie – co najmniej 0,4 litra na 1 m², 
- odczekać dobę, po czym usunąć ze ścian resztki grzyba za pomocą szczotki i czystej wody (nie 
stosować detergentów), 
- w przypadku koncentratu, należy go przed użyciem rozcieńczyć czystą wodą wg zaleceń 
producenta 
 
Preparat owadobójczy 
Bezbarwny, maksymalnie penetrujący drewno, preparat przeznaczony jest do zwalczania i 
zabezpieczeniem przed technicznymi szkodnikami drewna.  
 
Miejsce stosowania 
Do stosowania na drewnie w 1 i 2 klasie zagrożenia (drewno nie narażone na opady i 
długotrwałe zawilgocenie). 
 
Sposób użycia 
W celu zniszczenia owadów preparat nanosić pędzlem na powierzchnię zarażonego drewna lub 
strzykawką bezpośrednio w otwory żerowania larw. Po tym zabiegu, jeżeli to możliwe, można 
drewniane elementy owinąć na kilka dni folią malarską, aby zmaksymalizować proces penetracji 
(szacowane zużycie: ok. 300 ml/1 m²). 
 
 Jeżeli drewno jest pokryte lakierem lub inną nierozpuszczalną powłoką można: 
-wstrzykiwać preparat bezpośrednio w otwory żerowania owadów, 
-nawiercać drewno cienkim, długim wiertłem i w nawiercone otwory wstrzykiwać produkt,  
-zedrzeć powłokę i stosować metody, jak dla drewna surowego. 
 
W trakcie oraz po zastosowaniu preparatu wewnątrz pomieszczenia należy je intensywnie 
wietrzyć aż do zaniku zapachu. Dopiero wówczas pomieszczenie można oddać do eksploatacji. 
 
Preparat bio i ogniochronny do drewna 
Preparat w postaci żelu,  impregnat do więźby dachowej i drewna o każdej wilgotności.  
Zapewnia wymagane parametry bio- ogniochronne już przy 1 krotnej aplikacji  
 
Miejsce stosowani: 
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– więźba dachowa, stropy, drewniane elementy ścianek działowych i nośnych, podbitki, legary, 
belki podwalinowe i inne. 
– miejsca trudno dostępne (spękania, szczeliny), otwory w drewnie, elementy konstrukcji po 
docięciu – są one często zawilgocone niedoimpregnowane i pomijane w kompleksowym 
zabezpieczaniu więźby, przez co stanowią miejsca zapalne rozwoju pleśni i grzybów. 
– wilgotne i mokre elementy konstrukcji drewnianych. 
 
Sposób użycia 
- nanosić za pomocą smarowania pędzlem lub szczotką na elementach drewnianych do 
zabezpieczenia. 
- żel nie kapie i nie ścieka, posiada właściwości tiksotropowe, zapewnia komfort i wygodę prac. 
Odznacza się odpornością na działanie niskich temperatur (możliwość impregnacji i składowania 
produktu nawet w ujemnych temperaturach). Preparat wnika w miejsca trudno dostępne i nie 
powoduje zawilgocenia drewna. 
- wydajność 0,55 kg/m² 
 
Farba pęczniejąca do metalu  
Farba ogniochronna nałożona na odpowiednią grubość zgodną z wymaganiami w trakcie 
stopniowego nagrzewania stali w początkowym etapie trwania pożaru zaczyna reagować. 
Substancje zawarte w farbie pod wpływem temperatury oraz dostarczanego tlenu powodują 
zwiększenie objętości farby nawet 50-krotnie. Powstała piana o porowatej strukturze tworzy 
szczelną izolację termiczną zapobiegającą nagrzewaniu się stali w określonych warunkach.  
Rolą zabezpieczeń biernych ( takich jak farba pęczniejąca) do ochrony termicznej stali przed 
pożarem jest stworzenie bariery izolacyjnej wydłużającej czas, w którym stal osiągnie 
temperaturę krytyczną, aby umożliwi ć ewakuację ludzi i akcję straży pożarnej. W warunkach 
pożaru temperatura elementów konstrukcji stalowej bardzo szybko wzrasta i osiąga temperaturę 
plastyczności stali, w której traci ona swoje właściwości mechaniczne, co skutkuje 
odkształceniem się elementów konstrukcji i jej zawaleniem. Zależnie od rodzaju źródła ognia i 
jego intensywności oraz masywności elementów konstrukcji, temperatura krytyczna stali wynosi 
450-550ºC,  może być osiągnięta w ciągu kilku minut.  
Farby stosowane do zabezpieczeń przeciwpożarowych mają słabe właściwości zabezpieczające 
metal przed korozją. Dlatego przed zakupem farby i wyborem systemu farb pęczniejących, 
należy skonsultować z producentem czy istniejąca powłoka na elementach stalowych konstrukcji 
dachu, może stanowić podkład pod stosowaną farbę pęczniejącą.  
 
Zastosowanie  
- farba przeciwpożarowa wodorozcieńczalna, jest farbą przeznaczoną do wykonywania 
zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji stalowych o profilach otwartych w klasach odporności 
ogniowych do R120 
- w zakresie temperatur krytycznych od 350°C do 750°C, 
- może być nakładana na podłoża zabezpieczone  podkładami epoksydowymi, alkidowymi, 
epoksydowymi wzbogacanymi cynkiem,  cynkowo-silikatowe, 
- farba oznakowana CE, posiada Europejską Ocenę Techniczną, 
- w zależności od zastosowanej warstwy nawierzchniowej farba może być stosowana: w 
warunkach wewnętrznych – Z2, o podwyższonej wilgotności – Z1, częściowo narażonych na 
oddziały- wanie czynników zewnętrznych – Y oraz na zewnątrz – X, 
- nieuciążliwa w trakcie nakładania, 
 
Zabezpieczenie  konstrukcji stalowej powinno składać się z: 
-  warstwy podkładowej – dowolne farby epoksydowe, alkidowe, epoksydowe wzbogacane 
cynkiem, silikatowo-cynkowe, 
 - powłoki pęczniejącej , 
- warstwy nawierzchniowej – farbą poliuretanową lub alkidową. 
 
Sposób użycia 
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Farbę nakłada się za pomocą natrysku hydrodynamicznego, pędzla lub wałka. Aplikacja 
powinna się odbywać w temperaturze otoczenia od +5°C do 35°C przy wilgotności względnej 
nie większej niż 80%.  Temperatura podłoża powinna wynosić +5°C do 40°C. Liczba warstw 
farby zależy od rodzaju aplikacji i wymaganej  
grubości powłoki. Grubość suchej warstwy farby ogniochronnej powinna być ustalona zgodnie z 
wymaganą klasą odporności ogniowej obiektu, jak i współczynnikiem masywności elementów 
stalowych. 
 
Ustalono klasę odporności ogniowej R60 
Założono grubość powłoki malarskiej po wyschnięciu 1,845mm dla belek i 1,951mm dla 
słupów.  
 
Warunki podczas malowania 
 • temperatura podłoża co najmniej 3°C wyższa od punktu rosy, 
 • temperatura otoczenia min. +5°C i maks. +35°C, 
 • wilgotność względna nie może przekraczać 80%, 
 • należy malować w pogodne dni (bez deszczu i mgły). 
 
Po wyschnięciu warstwy pęczniejącej należy nałożyć warstwę nawierzchniową. 
 
Dane techniczne i właściwości 
Kolor :       Biały 
Konsystencja :      Płyn 
Gęstość:      1,35 g/m 3  ± 0,20 g/m 3 
Zawartość substancji stałych:    71% ± 3% 
Współczynnik rozszerzalności    1:15 
Lepkość                  30 Pa*s przy 20°C 
Zużycie       2,1 kg/m 2  (1 mm grubości suchej warstwy) 
Czas schnięcia 400 µm     po 6 godzinach, sucha w dotyku (20°C, 50% 
wilgotności) 
Temperatura przy nakładaniu    +5°C do +40°C 
Zawartość lotnych substancji organicznych   30 g/l 
Rozcieńczenie wodą                 Max. 5% 
 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 5. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 lub m zgodnie z kosztorysem. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
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10.  Przepisy związane 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-02361:1999                  Pochylenia połaci dachowych.   
  

    PN-61/B-10245                        Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej   
                                                      i  cynkowej. Wymagania i  badania techniczne przy odbiorze.   

PN-H-92126                   Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i             

powlekane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 47 

4. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 BRANŻA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH  
 

Roboty w zakresie: 
SST1. Instalacje odgromowe        CPV45311100-1 

SST2. Odbiory i wymagane protokoły 
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SST 1 -  INSTALACJA ODGROMOWA KOD CPV 453111001 

1.WSTĘP 

Nazwa zadania ,oraz ogólne wymagania dotyczące robót zastały ujęte w Specyfikacji 
Technicznej Wykonania robót w obiekcie STO – „Wymagania ogólne” 

2.MATERIAŁY 
Szczegółowe wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót ' 
Wymagania Ogólne"  " MATERIAŁY" 
Materiałami użytuymi do budowy instalacji odgromowej zewnętrznej są: 
 
- Drut odgromowy Cu fi 8mm 
- Wsporniki odstępowe do montazu na dachu „na rąbek” 
- Złączki rynnowe Cu 
- Złacza śrubowe do łaczenia zwodów poziomych na dachach 
- Wsporniki ścienne dla przewodów odprowadzających instalacji miedzianej 
- Złacza kontrolne Cu-Fe 

3. SPRZĘT 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
" Część Ogólna” W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne 

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
Wymagania zostały omówione w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
" Część Ogólna" W specyfikacji szczegółowej nie występują wymagania specjalne 

5. WYKONYWANIE ROBÓT  

Ogólne wymagania w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych przedstawione 
zostały w STO „ Wymagania ogólne" 
 
Instalacja odgromowa w części projektowanej składa się z: 
- zwodów poziomych na wspornikach odstępowych montowanych do rąbków blachy na dachu 
- przewodów odprowadzających 
- przewodów uziemiających 
- uziomów sztucznych  istniejących  
- uziomów sztucznych miedziowanych, pionowych, wielokrotnych 
- zacisków kontrolnych umieszczonych na elewacji budynku na wysokości 2,0m 
 
Wykonanie prac instalacyjnych: 
a/ zwody poziome wykonać w na dachu drutem Cu fi 8mm 
b/ zwody poziome / pionowe wykonać na kominach  
c/ przewody odprowadzające drut Cu fi 8mm 
d/ połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót przedstawione zostały w Specyfikacji Technicznej 
wykonania robót w obiekcie „Wymagania Ogólne”. 
Szczegółowe zasady przeprowadzenia badań przedstawione zostały w SST2 –„Odbiory 
instalacji i niezbędne protokoły”. 

7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru podano w Specyfikacji Technicznej   wykonania robót w obiekcie STO 
–„Wymagania Ogólne" 
 
 



 49 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne warunki odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie 
STO – „Wymagania Ogólne” 

9. WARUNKI PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady rozliczeń podano w Specyfikacji Technicznej wykonania robót w obiekcie STO 
–„Wymagania Ogólne” 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Przepisy związane z wykonywaniem prac elektroinstalacyjnych : 
- Norma ochrona odgromowa PN-EN 60325 
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SST 2. Odbiory instalacji i wymagane protokoły 
  
Badania i pomiary odbiorcze dotyczące instalacji lub urządzeń elektrycznych mają  potwierdzić 
ich przydatność i gotowość do eksploatacji w miejscu zainstalowania. Zakres badań odbiorczych 
obejmuje co najmniej następujących prób i sprawdzeń. 
-sprawdzenie dokumentacji 
-oględziny instalacji(urządzenia) 
-próby i pomiary parametrów 
-sprawdzenie funkcjonalne działania i /lub układu 
 
1.Procedury odbiorów poszczególnych robót 
 
ODBIÓR MI ĘDZYOPERACYJNY 

Odbioru między operacyjnego dokonuje kierownik budowy lub wyznaczony przez niego 
pracownik techniczny, przy udziale zainteresowanych pracowników , którzy uczestniczyli 
w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym może uczestniczyć 
przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora. 
Przy odbiorze międzyoperacyjnym należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z 
projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy. Przy odbiorach 
międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 
Z każdego przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony 
protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych 
robót i ewentualne zalecenia, które należy wykonać przed podjęciem dalszych prac. 
Wyniki odbioru międzyoperacyjnego powinny zostać wpisane do dziennika budowy. 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca 
etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu 
robót zleconych jednemu pośród wykonawców (podwykonawców) 
Odbiór częściowy powinien zostać przeprowadzony komisyjnie ,w obecności inwestora. 
Wykonawca obowiązany jest zawiadomić i uzgodnić z zamawiającym termin odbioru. Z 
odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać 
do dziennika budowy, w tym również wyniki oceny jakości. Częściowy odbiór powinna 
przeprowadzić komisja powołana przez inwestora /zamawiającego/.W skład komisji 
powinni wchodzić    przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, 
kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy). Z odbioru częściowego należy 
spisać protokół, w którym wymienia się ewentualne wykryte usterki oraz określone 
terminy ich usunięcia.  Równocześnie należy zrobić odpowiedni wpis w dzienniku 
budowy. 

ODBIÓR KOŃCOWY 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku wykonawca robót elektrycznych zgłasza 
inwestorowi instalację do końcowego odbioru. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez inwestora. 
Odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje 
-sprawdzenie przedstawionych dokumentów, 
-sprawdzenie zgodności wykonanej instalacji z umową, warunkami przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej, projektem instalacji, przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
-oględziny instalacji, 
- sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem 

prądem elektrycznym, 
-badania i próby pomontażowe, 
-próby rozruchowe, 
-sporządzenie protokołu odbioru. 
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Dobór właściwej metody pomiarów 

Zastosowana metoda wykonywania  pomiarów  powinna     być  metodą najprostszą, 
zapewniającą osiągnięcie wymaganej dokładności pomiarów. Wybór metody pomiarów 
wynika ze  znajomości  obiektów mierzonych rozpoznania dokumentacji technicznej 
obiektu. Sposób przeprowadzania badań okresowych musi zapewnić wiarygodność ich 
przeprowadzania     (wzorce,     metodyka,     kwalifikacje     wykonawców,     protokoły). 
Zastosowanie nieprawidłowej  lub mało znanej metody i niewłaściwych przyrządów 
pomiarowych  może  być  przyczyną zagrożenia   ,   w  następstwie   dopuszczenia  do 
użytkowania    urządzeń ,    które     nie     spełniają    warunków     skutecznej     ochrony 
przeciwporażeniowej. 

Zasady wykonywania pomiarów 

Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać osoby wyłącznie posiadające aktualne 
zaświadczenia  kwalifikacyjne w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonująca 
pomiary może korzystać z osoby nie posiadającej zaświadczenia kwalifkacyjnego, lecz 
musi ona być przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 
Przy   wykonywaniu   wszystkich   pomiarów   odbiorczych   i   eksploatacyjnych  należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a/ pomiary powinny być wykonane w warunkach identycznych lub zbliżonych do 
warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń czy instalacji, 
b/ przed przystąpieniem do pomiarów należy sprawdzić prawidłowość funkcjonowania 
przyrządów (kontrola, próba itp.) 
c/ Przed    rozpoczęciem pomiarów należy dokonać oględzin badanego obiektu dla 
stwierdzenia stanu ochrony podstawowej, stanu urządzeń ochronnych oraz prawidłowości 
połączeń. 
d/ przed przystąpieniem do pomiarów należy zapoznać się z dokumentacją techniczną 
celem poprawnego sposobu wykonania badań. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


