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  OŚWIADCZENIE 

 

 

wymagane na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane, tj. Dz.U. z 2003r. nr 207, poz.2016 z pó źn.zm.) 

 

Niniejszy projekt budowlany wymiany posadzki tarasu zewnętrznego w budynku 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego przy ul. Rynek 11, dz. Nr ewid. 65 w Radomiu, 
sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

 

 

 

 

PROJEKTANT:                 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Emila Ryk 

nr upr. MA/121/08, nr ewid. MA-2075 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez  
ograniczeń w specjalności architektonicznej 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
ORAZ PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ 
KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW 

Roboty budowlane będące przedmiotem inwestycji to pełen zakres prac, 
prowadzących do wymiany istniejącej posadzki tarasu zewnętrznego w budynku (od robót 
rozbiórkowych, po roboty wykończeniowe). 

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  

Budynek muzeum, w którym znajduje się taras będący przedmiotem modernizacji                
i rozbudowy jest jedynym obiektem budowlanym. 

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOG Ą STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI  

Nie występują elementy zagospodarowania terenu mogące sprawiać zagrożenie. 

4. PRZEWIDYWNE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Podczas realizacji inwestycji wystąpią roboty budowlane, których charakter stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w postaci 
ryzyka upadku z wysokości ponad 5,0 m. 

5. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI 
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Należy przeprowadzić niezbędne szkolenia pracowników w zakresie przepisów bhp 
instruktażu stanowiska oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.  

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania 
aktualne przepisy bhp.   

6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe winny być wykonywane pod nadzorem 
kierownika budowy, który posiada stosowne uprawnienia. 

Pracownicy powinni być przeszkoleni z odpowiedniego zakresu BHP, a następnie 
przestrzegać tych zaleceń.   

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie 
do zakresu obowiązków.  

Kierownik powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

      -właściwą organizację pracy i stanowisk 

      -zapewnienie właściwych urządzeń i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej 
pracowników 
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      -likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, 
osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac                       
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.  

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków 
ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 
występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, 
słuchu).  

W fazie budowy eksploatacji należy zachować normy poziomu hałasu.  

Teren budowy należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W widocznym miejscu należy 
ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie wchodzenia w strefę niebezpieczną. Wywóz gruzu                 
i materiałów budowlanych nie może powodować uciążliwości i zanieczyszczeń. Transport 
samochodowy przed opuszczeniem placu budowy winny podlegać oczyszczeniu z błota                    
i ziemi. Teren należy nocą oświetlić oraz ustawić ochronę zabezpieczającą przed 
wtargnięciem osób niepowołanych. W trakcie wykonywania robót należy zamontować 
balustrady ochronne dla zabezpieczenia pracy ludzi na wysokości.  

Prace budowlano – instalacyjne muszą być prowadzone z zachowaniem 
obowiązujących przepisów  BHP. Wszystkie prace   budowlane i instalacyjne prowadzone 
będą przez uprawnionych wykonawców. Pracownicy zostaną poinformowani o drodze 
ewakuacji  z obszaru budowy w wypadku pożaru, awarii lub innych zagrożeń.  

7. UWAGI KOŃCOWE 

Zgodnie z warunkami przepisów Rozporządzenia z dnia 23.06.2003 w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                        
i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126) kierownik budowy zobowiązany jest do 
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) uwzględniającego powyższe 
wskazania oraz wymogi wynikające z dokumentacji techniczno – ruchowej sprzętu 
technicznego stosowanego przy realizacji robót . O wszelkich pracach i warunkach 
zawartych w planie BIOZ powinni być poinformowani wszyscy uczestnicy procesu 
budowlanego w uzgodnieniu z użytkownikiem. 

Kierownik zobowiązany jest do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia, przed 
rozpoczęciem robót budowlanych „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”, zgodnie                       
z art.21 ustawy  Prawo Budowlane oraz przestrzegać obowiązków wynikających z zapisów 
ustawy Prawo Budowlane, w tym art. 22 ust.3 dotyczącego „Planu bezpieczeństwa                       
i ochrony zdrowia”. 

 
Opracował: 

mgr inż. arch. Emila Ryk 

nr upr. MA/121/08, nr ewid. MA-2075 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez  
ograniczeń w specjalności architektonicznej 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  

 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wymiany posadzki tarasu 
zewnętrznego w budynku Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, przy ul. Rynek 11, 
dz. nr ewid. 65. 

Celem opracowania jest wymiana posadzki tarasu, jego termoizolacja oraz 
zaizolowanie przed działaniem wody i czynników atmosferycznych. W chwili obecnej                       
z powodu braku odpowiedniej izolacji podłoża, braku spadków na posadzce oraz 
niewłaściwej izolacji przejść rur spustowych przez poszczególne warstwy posadzkowe, 
pomieszczenia znajdujące się pod tarasem są narażone na zalanie wodą, zawilgocenia                  
i przemarzanie. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA  

 

Podstawę opracowania stanowią: 

• zlecenie Inwestora, 

• uzgodnienia programowe z Inwestorem, 

• wytyczne konserwatorskie wydane przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku                        

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                  

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

• rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 

r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 

działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987, z późn. zm.), 

• pomiary inwentaryzacyjne, 

• wizja lokalna obiektu. 

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 

Obiekt w którym zlokalizowany jest taras będący przedmiotem opracowania wpisany 
został do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego prawomocną decyzją 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Radomiu pod nr rej. 230/A/83 z dnia 
15.12.1983r., ponadto znajduje się w obrębie zespołu urbanistyczno – architektonicznego 
miasta Radomia, wpisanego do rejestru zabytków byłego województwa radomskiego 
prawomocną decyzją WKZ w Radomiu pod nr rejestru 410/A/89 z dnia 14.09.2015r. 
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W/w taras posiada posadzkę wykonaną z nieregularnych płytek marmurowych, 
układanych metodą kombinowaną. Zostały one ułożone na posadzce cementowej. Istniejąca 
izolacja przeciwwodna to papa asfaltowa, natomiast izolacja termiczna – wełna mineralna. 

Cokoliki ścienne wykonane z blachy. 

Powierzchnia tarasu wynosi ok. 218,16 m2. 

Na powierzchni posadzki brak wykonania spadku, czego konsekwencją są zastoiny               
z opadów atmosferycznych i przesiąkanie wody do pomieszczeń znajdujących się poniżej, 
są to pomieszczenia magazynowe. 

Przez taras przechodzą również rury spustowe odprowadzające wody opadowe                  
z powierzchni dachu budynku muzeum. W skutek niewłaściwej izolacji przejść, podczas 
opadów atmosferycznych następuje zalewanie pomieszczeń zlokalizowanych poniżej, czego 
następstwem jest korozja ścian i sufitów. 

 

4. WYTYCZNE I ZALECENIA DO ROBÓT ZWI ĄZANYCH Z REALIZACJ Ą NOWEJ 
POSADZKI TARASU  

 

Według wytycznych konserwatorskich pozyskanych przez Inwestora                                    
od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: 

- po pracach należy ponownie wmontować elementy istniejącej posadzki będące                  
w dobrym stanie, 

- dopuszcza się wymianę poszczególnych elementów posadzki będących w złym 
stanie, uzupełnienia powinny być wykonane w tym samym materiale, co istniejąca posadzka. 

 

5. ELEMENTY  TARASU PRZEZNACZONE DO ROZBIÓRKI  

 

• Istniejąca posadzka z nieregularnych  płytek marmurowych układanych metodą 

kombinowaną – prace należy prowadzić ze szczególną starannością w celu 

odzyskania jak najwięcej ilości materiału do ponownego wbudowania w nową 

posadzkę, 

• Istniejąca posadzka cementowa, 

• Istniejąca pozioma izolacja termiczna z wełny mineralnej, 

• Istniejąca pozioma izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej, 

• Istniejące cokoliki z blachy, 

• Istniejące obróbki blacharskie przy odwodnieniu tarasu. 
 

6. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE  PRZEZNACZONE DO REALIZACJI NOWEJ  
POSADZKI TARASU  

• Przed rozpoczęciem prac związanych z wykonaniem nowych warstw 

posadzkowych tarasu, należy dokładnie osuszyć i zabezpieczyć podłoże przed 

wilgocią, wykwitami soli i grzybów, 
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• Podłoże tarasu należy zagruntować np. emulsją bitumiczną BRUKOLIT V gr. 

0,5 mm, 

• Projektowana paroizolacja – folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm z wywinięciem na 

ściany, 

• Projektowana pozioma warstwa izolacji termicznej – styropian EPS 100 gr. 5 

cm, 

• Ze względu na realizację nowych warstw posadzkowych za istniejącym stropie 

zaprojektowano warstwę spadkową z klinów styropianowych EPS 100 od gr. 5 

cm, pozwoli to na ograniczenie ciężaru w/w warstw oraz odprowadzenie wody  

z powierzchni tarasu, 

• Projektowana pozioma warstwa izolacji przeciwwodnej – warstwa podkładowa  

z papy elastomerobitumicznej np. BAUDER TEC KSA (z wywinięciem na 

ściany) oraz hydroizolacja z papy nawierzchniowej np. BAUDER PYE PV 250 S 

5 (z wywinięciem na ściany), 

• Projektowana warstwa rozdzielająca i ślizgowa – folia PE np. BAUDER 

TRENNFOLIE PE 0,2, 

• Projektowana warstwa dociskowa – wylewka betonowa z betonu B-20 gr. 5 cm, 

dozbrojona siatką stalową oraz dylatowana obwodowo i podziałowo na pola nie 

większe niż 10 m2, 

• Projektowana dodatkowa warstwa izolacyjna – folia izolacyjna w płynie, 

• Projektowana posadzka  - nieregularne płytki marmurowe układane na klej 

elastyczny metodą kombinowaną (należy wykorzystać elementy pozyskane                   

z rozbiórki istniejącej posadzki), 

• Projektowane cokoliki na ścianach – płytki marmurowe o wym. 15 x 15 cm                  

w kolorze jak istniejąca posadzka, 

• Projektowane obróbki blacharskie przy odwodnieniu tarasu – blacha powlekana 

i ocynkowana, 

• Projektowane uszczelnienie przejść rur spustowych przez taras – 

zabezpieczenie przejściem dla rur z kołnierzem bitumicznym np. Sita Vent 

 

 

Opracował: 

mgr inż. arch. Emila Ryk 

nr upr. MA/121/08, nr ewid. MA-2075 
Uprawnienia budowlane do projektowania bez  
ograniczeń w specjalności architektonicznej 
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INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 
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