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Specyfikacja techniczna

1. Cze$¢ ogodlna
1.1, Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWIOR) sa wymagania ogolne

dotyczace wykonania i odbioru robét w zwigzku z realizacjg wymiany posadzki tarasu zewnetrznego w budynku

zabytkowego zespolu popijarskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspolne dla robot objetych

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot i kosztorysem opisanym ponadto poprzez:

- kategorie robot:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeéw
45110000 - Roboty rozbiorkowe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45262900-0 - Roboty balkonowe - taras

Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét o zakresie, ktory
obejmuje:
- wymiane posadzki tarasu zewnetrznego

2.0bowiazki Inwestora

o Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy w calosci lub czesciowo 1 w czasie

przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Inwestora;

3. Zakres prac i odpowiedzialnosci Wykonawcy

Wykonawca wyposazy teren budowy w niezbedne tymczasowe

elementy zabezpieczajace.
e Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia do
odbioru koncowego. W miare postepu robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane
zbedne materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

e Zorganizowanie terenu budowy;

e Zabezpieczenie dostawy mediow
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e Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé na zabezpieczeniach
przed:
a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pylami
c¢) mozliwoScig powstania pozaru

e Pelna odpowiedzialnoS¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materialami oraz sprzetem
znajdujacym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbicru koncowego robot).

* Odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wiasnosci publicznej i prywatnej.

o Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

e Zorganizowanie niezbednych prob, badan i odbioréw oraz ewentualnego uzupeinienia dokumentami

odbiorczej dla zakresu robot objetych umowa,

4. Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami, posiadac

odpowiednie atesty | Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inwestora.

Przechowywanie i skiadowanie materialow - w sposéb zapewniajacy ich wlasciwg jakosc¢ i przydatnosc
do robot.

Skiadanie  materialdbw wg  asortymentu z  zachowaniem  wymogéw  bezpieczenstwa

i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.

5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Gruz betonowy, tworzywa sztuczne i inne zbedne Zamawiajacemu materialy — Wykonawca wywiezie na

wysypisko $mieci na koszt wiasny .

6. Warunki realizacji

Planowane roboty budowlane sa o powszechnie znanych standardach. Jakos¢ robot wykonywanych,

szczegoly technologiczne oraz tolerancje wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami.
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7. Sprzet
Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakosc robot okreslong w dokumentacii

projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.

8. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy.
Dobor srodkow transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadac odpowiednie

wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

9. Wykonanie robét

WYTYCZNE | ZALECENIA DO ROBOT ZWIAZANYCH Z REALIZACJA NOWEJ POSADZKI
TARASU

Wedtug wytycznych konserwatorskich pozyskanych przez Inwestora od

Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow:

- po pracach rozbiorkowych, nalezy ponownie wmontowac elementy istniejacej posadzki
bedace w dobrym stanie technicznym ( zaklada sie odzyskanie 50 % ptytek marmurowych ),
- dopuszcza sig wymiang poszczegolnych elementéw posadzki, bedgcych w ztym stanie,

- uzupetnienia powinny by¢ wykonane w tym samym materiale, co istniejgca posadzka.

ELEMENTY TARASU PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

Istniejgca posadzka z nieregularnych plytek marmurowych ukfadanych metoda

kombinowana — prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolng starannoscig w celu odzyskania
Jak najwiekszej ilosci materiatu do ponownego wbudowania w nowa posadzke,

e |stniejgaca posadzka cementowa,

e |Istniejaca pozioma izolacja termiczna z weiny mineralnej,

« Istniejgca pozioma izolacja przeciwwodna z papy asfaltowej,

« Istniejgce cokoliki z blachy,

« |Istniejace obrobki blacharskie przy odwodnieniu tarasu.

ROZWIAZANIA MATERIALOWE PRZEZNACZONE DO REALIZACJI NOWEJ POSADZKI
TARASU
« Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z wykonaniem nowych warstw posadzkowych
tarasu, nalezy dokiadnie osuszy¢ i zabezpieczy¢ podtoze przed wilgocig, wykwitami soli
i grzybow,
e Podloze tarasu nalezy zagruntowac np. emulsjg bitumiczng
» Projektowana paroizolacja — folia paroizolacyjna gr. 0,2 mm z wywinieciem na Sciany,

e Projektowana pozioma warstwa izolacji termicznej — styropian EPS 100 gr. 5 cm,
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e Ze wzgledu na realizacje nowych warstw posadzkowych na istniejacym stropie
zaprojektowano warstwe spadkowg z klindw styropianowych EPS 100 od gr. 5 cm,
pozwoli to na ograniczenie ciezaru w/w warstw oraz odprowadzenie wody =z
powierzchni tarasu,

o Projektowana pozioma warstwa izolacji przeciwwodne] — warstwa podkiadowa z papy
elastomerobitumiczne] (z wywinieciem na $ciany) oraz hydroizolacja z papy
nawierzchniowej (z wywinieciem na $ciany),

e Projektowana warstwa rozdzielajgca i slizgowa — folia PE 0,2,

o Projektowana warstwa dociskowa — wylewka betonowa z betonu B-20 gr. 5 cm,
dozbrojona siatkg stalowg oraz dylatowang obwodowo i podziatowo na pola nie wieksze
niz 10 m?,

» Projektowana dodatkowa warstwa izolacyjna — folia izolacyjna w piynie,

» Projektowana posadzka - nieregularne plytki marmurowe ukiadane na klej elastyczny
metoda kombinowang (nalezy wykorzystac elementy pozyskane z rozbiorki istniejace)
posadzki),

» Projektowane cokoliki na scianach — plytki marmurowe o wym. 15 x 15 cm
w kolorze jak istniejaca posadzka,

e Projektowane obrobki blacharskie przy odwodnieniu tarasu — blacha powlekana |
ocynkowana,

e Projektowane uszczelnienie przejsé rur spustowych przez taras — zabezpieczenie

przejsciem dla rur z kotnierzem bitumicznym

10. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywat i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- protokoly przekazania terenu budowy
- protokoly z narad i ustalen
- protokoty odbioréw robot
- dokumenty laboratoryjne / dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, certyfikaty, aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci i wyniki badan Wykonawca gromadzi¢ bedzie w formie uzgodnionej z Inwestorem.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie

Inwestora.
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- korespondencja na budowie
- 0$wiadczenia, zezwolenia inne ustalenia
e Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora | Wykonawce.
e Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidziane] prawem.

11. Szczegotowy zakres robot budowlanych objetych oferta, z uwzglednieniem podstawowych

ilosci i asortymentow

Szczegolowy zakres robot budowlanych objetych ofertg jest opracowany w przedmiarach robot okreslonych
na podstawie KNR, KNNR, KNR-W i kalkulacji indywidualnych oraz projekcie budowlanym.

12. Odbidr robot

Roboty odbiera Inwestor na podstawie wizji lokalnej i kontroli z dokumentacja projektowa.

Odbior koncowy po odbiorach czesciowych.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci techniczne; .
Odbior robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich

zakryciem, lub po zakonczeniu robot , ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

wyszczegblniony w harmonogramie robot.

Odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci calosci wykonanych robot wehodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementow

robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

13. Dokumenty do odbioru robét

Do odbiorow czesciowych i do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inwestora, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

e wyniki pomiarow kontrolnych oraz atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow

e inne wymagane dokumenty



14. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemnie Inwestorowi. Roboty odbiera Inwestor na podstawie
wizji lokalnej. Odbior koncowy po odbiorach czesciowych.
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowa oraz okreslenie ich wartosci technicznej .
Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jako$¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych
robot z protokotami dotyczacymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw w granicach tolerancji i nie majacych
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie adbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wplyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwale.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokofach, rozliczane sg na podstawie ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny
jednostkowej okreslonej dla poszczegolnych rodzajow robot w kosztorysie. Ceny obejmujg wszystkie czynnosci

konieczne do prawidiowego wykonania robot.

15. Obmiar robot

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych roboét i wbudowanych

materiatow. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w
jednostkach zgodnych z kosztorysem.
Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy, dla robot zanikajacych

przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem.

16. Podstawa ptatnosci

Wynagrodzenie — zgodnie z zawarta umowg miedzy inwestorem i wykonawca,

17. Przepisy zwigzane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm.);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pozn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71):
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 121, poz.1138);



- Szczegolowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbidrkowych — Rozporzadzenie Ministra  Budownictwa
i Przemysiu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdznigjszymi zmianami,

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia;

PN-1SO 3443-4:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody przewidywania odchylek montazowych i ustalenia tolerancji,
PN-1SO 3443-5:1994 Tolerancja w budownictwie. Szeregi warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji;

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych;

PN-ISO 4464:1994 Tolerancja w budownictwie. Zawiazki pomiedzy roznymi rodzajami odchylek i tolerancji stosowanymi
w budownictwie;

PN-ISO 7737:1994 Tolerancja w budownictwie. Przedstawienie danych dotyczacych wymiarow;

PN-1SO 7976-1:1994 Tolerancja w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych. Metody

i przyrzady;

PN-87/B-02355 Tolerancja wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogolne;
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